

Szentendre Város Önkormányzata

Összegezés az egyszerű közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálásáról (Kbt. 300.§ (4) bekezdése alapján)

1. Az ajánlatkérő neve és címe:

Szentendre Város Önkormányzata
2000 Szentendre, Városház tér 1-3.

2. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Megbízási szerződés az Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése beruházás teljeskörű műszaki ellenőri feladatainak ellátására.

Az Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése építési beruházás (árvízvédelmi töltés megerősítése, rajta vezető kerékpárút építése, nyilvános WC-épület felújítása és kerékpáros pihenőhely építése) megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása, a 158/1997.(IX.26.) Kormány rendelet, valamint az azt módosító 87/2000.(VI.15.) Kormány rendelet, és a 167/2001.(IX.14.) Kormány rendeletben leírtak, továbbá az 51/2000.(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet, valamint az azt módosító 1/2002.(I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet, továbbá a megbízási szerződés szerint.

3. Az eljárás tárgyalás nélküli vagy tárgyalásos: tárgyalás nélküli eljárás.

4. a) Eredményes volt-e az eljárás: igen.

b)* Eredménytelen eljárás esetén az eredménytelenség indoka: -

c)* Az eredménytelen eljárást követően indul-e új eljárás: -

d)* Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): Bruttó 1.350.000,- Ft

5. A benyújtott ajánlatok száma: 5

6. a) Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe és ajánlatuknak a bírálati szempont – az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak súlysúlyozott részsúlyozottjai – szerinti tartalmi eleme, illetőleg elemei:

1. UTIBER Közúti Beruházó Kft.

1115 Budapest, Csóka u. 7-13.

Ajánlati ár: 2.500.000,- Ft

Fizetési határidő: 75 nap

2. Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (OVIBER Kft.)

1054 Budapest, Alkotmány u. 27.

Ajánlati ár: 1.350.000,- Ft

Fizetési határidő: 75 nap

3. MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft.

1054 Budapest, Zoltán u. 8.

Ajánlati ár: 3.400.000,- Ft

Fizetési határidő: 60 nap

4. KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Mérnöki Szolgáltató Kft.

1115 Budapest, Bánk bán u. 17.

Ajánlati ár: 2.400.000,- Ft

Fizetési határidő: 30 nap

b) Az a) pont szerinti ajánlatok értékelése a következő táblázatba foglalva:

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		UTIBER Közúti Beruházó Kft.		OVIBER Kft.	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár:	85	54,46	4.629,10	100,00	8.500,00
Ajánlatkérő számára kedvezőbb (30 napot meghaladó) fizetési határidő	15	100,00	1.500,00	100,00	1.500,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei			6.129,10		10.000,00

Az elbírálás részszempontjai	A részszempontok súlyszámai	Az ajánlattevő neve:		Az ajánlattevő neve:	
		MÉLYÉPTERV Kultúrmérnöki Kft.		KÖMI Közlekedésmérnöki Iroda Mérnöki Szolgáltató Kft.	
		Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata	Értékelési pontszám	É. pontszám és súlyszám szorzata
Ajánlati ár:	85	40,31	3.426,25	56,69	4.818,44
Ajánlatkérő számára kedvezőbb (30 napot meghaladó) fizetési határidő	15	80,20	1.203,00	40,60	609,00
A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei			4.629,25		5.427,44

c) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén az ajánlatok elbírálásának indokolása:

Az Ajánlatok értékelése során adható pontszám: részszempontonként: 1-100 pont.
A súlyszám és az értékelési pontszám szorzata adja a részszempontok pontszámát.

Értékelési módszer: Értékarányosítás, a legkedvezőbb ajánlat a maximális pontszámot kapta, míg a többi ajánlatra adott pontszámok a legkedvezőbb ajánlathoz történő fordított arányosítással kerültek meghatározásra. Képlet: 1. részszerpont esetén $P = A_{\text{legjobb}}/A_{\text{vizsgált}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$; a 2. részszerpont esetén $P = A_{\text{vizsgált}}/A_{\text{legjobb}} \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$ (P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma, P_{max} : a pontskála felső határa, P_{min} : a pontskála alsó határa, A_{legjobb} : a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme, $A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme).

7. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

- ÉGSZI SENIOR Kutató és Szervező Kft.
1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 16-18.

Az érvénytelenség indoka: A Kbt. 88. § (1) bek. f) pontja szerint Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert az Ajánlattételi Felhívás VI. 4. 7) pontjával szemben az ajánlat lapjait Ajánlattevőnek csak az egyik – együttes cég aláírásra jogosult – képviselője szignálta.

Az érvénytelenség további indoka: A Kbt. 88. § (1) bek. e) pontja szerint Ajánlattevő ajánlata érvénytelen, mert az Ajánlattételi Felhívás III.2.1.) pontjában rögzítettekkel szemben, Ajánlattevő nem rendelkezik az előző 4 évben (2001., 2002., 2003., 2004.) legalább összesen bruttó 500 millió Ft értékű földmű- és/vagy utépítési beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó referenciával, amelyek közül van legalább 1 db, minimálisan bruttó 250 millió forint értékű földmű- és/vagy utépítési beruházás műszaki ellenőrzésére vonatkozó referencia.

8. a) Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

A nyertes ajánlattevő az OVIBER Kft., 1054 Budapest, Alkotmány u. 27.; az ellenszolgáltatás összege: bruttó 1.350.000.- Ft.

A nyertes ajánlattevő összességében a legelőnyösebb ajánlatot tette, a súlyszámmal szorzott értékelési pontszámainak összege a legmagasabb (10.000,00 pont).

b)* A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai: -

9.* Egyéb információk: -

10.* Hivatkozás az eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napja: -

11.* Az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésének napja: 2005.06.23.

12. Az összegezés elkészítésének időpontja: 2005.07.28.

13. A szerződéskötés tervezett időpontja: 2005.07.29. (9:00 óra)

14. Az összegezés megküldésének dátuma: 2005.07.28.

.....
Miakich Gábor polgármester
Szentendre Város Önkormányzata

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrésről

Szentendre Város Önkormányzata

székhely: 2000 Szentendre, Városház tér 3.
postacím: 2001 Szentendre, Pf.: 54.
telefon: 26/503-300, 503-347
telefax: 26/312-905, 310-726
adószám: 15395364-2-13
önkormányzati azonosító: 395368
képviseli: Miakich Gábor polgármester

mint megbízó, (a továbbiakban: **Megebízó**)

másrésről

az Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft. (OVIBER Kft.)

székhely: 1054 Budapest, Alkotmány u. 27.
postacím: 1396 Budapest, 62. Pf.: 488.
telefon: 1/312-86-00
telefax: 1/332-77-93
bankja neve: Kereskedelmi és Hitelbank Rt.
bankszámlaszám: 10402166-21612084-00000000
adóigazgatási szám: 10832972-2-41
cégbejegyzés helye: Budapest
cégbejegyzés kelte: 1993. június 24.
cégbejegyzés száma: 01-09-262688
képviseli: Dr. Szabó Ferenc vezérigazgató

mint megbízott, (a továbbiakban: **Megebízott**) között

az *Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése* beruházás megvalósításával kapcsolatos műszaki ellenőri feladatok ellátása, a 158/1997.(IX.26.) Kormány rendelet, valamint az azt módosító 87/2000.(VI.15.) Kormány rendelet, és a 167/2001.(IX.14.) Kormány rendeletben leírtak, továbbá az 51/2000.(VIII.9.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet, valamint az azt módosító 1/2002.(I.7.) FVM-GM-KöViM együttes rendelet szerint,

az alábbi feltételekkel:

1. A megbízás tárgya:

„Euro-VELO hálózat fejlesztése - Szentendre, Dunaparti panoráma kerékpárút építése műszaki ellenőrzési teendői” – műszaki ellenőrzési és ügyviteli szaktanácsadói tevékenység ellátása.

2. A létesítmény előirányzati összköltsége a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretében benyújtott támogatási igény és a megkötött támogatási szerződés értelmében

bruttó 300 millió Ft, azaz Háromszáz-millió forint, amelyből a tervezett kivitelezési költségek bruttó 288.628.840,- Ft-ot tesznek ki.

3. Teljesítési határidők:

3.1. A Megbízott tudomásul veszi, hogy a Megbízó a szerződés tárgyát képező létesítményt 2005. augusztusi tervezett kezdéssel és 2006. június 30-i tervezett befejezéssel kívánja megvalósítani, de Megbízott feladatát képezi ezen időszakon túl az első, második, és harmadik éves utó felülvizsgálati eljárás lebonyolítása is.

3.2. Jelen szerződés teljesítetté válik, ha

- a sikeres Műszaki átadás- átvételi eljárás megtörténik,
- a kivitelező vég számlája az Önkormányzathoz benyújtásra kerül,
- az ügyi hatóság a forgalombahelyezésre engedélyt ad,
- a vízügyi hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadja,
- az átadást követő három év múlva megtartott utó- felülvizsgálati eljárásban rögzített garanciális javítások teljesítés- igazolása megtörténik,
- Megbízott a jelen szerződés 6. Pontjában felsorolt feladatait hiánytalanul elvégzi.

4. Megbízotti díj:

4.1. Megbízottat az 1. pontban meghatározott feladat teljesítéséért 1.080.000 Ft + 25% ÁFA = 1.350.000,- Ft, azaz mindösszesen Egymillió-háromszázötvenezer Ft díj illeti meg.

Számlázási ütemezés:

1. részszámla: a 6.1. pontban leírt feladatok elvégzése után,
valamint a kivitelezés 2005. évre tervezett munkáinak
(töltésépítés) elkészülte után
a lebonyolítási díj 50 %-a;

Vég számla: a kivitelezés előrehaladásának 100 %-ánál, a sikeres
műszaki átadás-átvételt követően
a lebonyolítási díj 50 %-a.

4.2. Megbízó a Megbízott saját tevékenységéről kiállított számláit (részszámláit) kézhezvételtől számított 75 napon belül igazolja és az OTP Bank Rt-nél vezetett 11742087-15395364-10080003 sz. beruházási számlájáról átutalja Megbízott Kereskedelmi és Hitelbank Részvénytársaságnál vezetett 10402166-21612084 sz. számlájára. Késedelmes fizetés esetén a jegybanki alapkamat mértéke számítható fel.

4.3. A Megbízó által kezdeményezett, a szerződés tartalmát érintő változás minden esetben szerződésmódosítást von maga után.

4.4. Megbízott a szerződés alapján ellátott tevékenysége során minden harmadik féllel szemben (nyertes vállalkozó, tervezők, vállalkozók, hatóságok, szakhatóságok, intézmények, gazdálkodó szervezetek, magánszemélyek stb.) Megbízót képviseli,

nevében gyakorolja a megrendelő jogait, és teljesíti kötelezettségeit, továbbiakban részletezett korlátozások mellett.

5. A Megbízó kötelezettségei:

- 5.1. A Megbízó köteles a megvalósítandó feladat pénzügyi fedezetét biztosítani, az általa megadott pénzügyi ütemezésnek megfelelően.
- 5.2. A vízjogi létesítési engedély és építési engedély szükség szerinti meghosszabbítása.
- 5.3. Az engedélyezési tervdokumentáció 2 példányban átadása a Megbízott részére.
- 5.4. Megbízó feladata a vállalkozási szerződések megkötése, nyilvántartásba vétele, szükség szerinti bejelentése a pénzintézetnek.
- 5.5. A feladat teljesítéséhez szükséges vállalkozói számlák kifizetése.
- 5.6. A késedelmes fizetésből származó kamatkövetelés a Megbízót terheli, amennyiben Megbízott betartotta a számla kézhezvételétől számított (7) napon belüli továbbítási határidőt.
- 5.7. A KSH és más hatóságok által elrendelt kötelező adatszolgáltatások teljesítése.
- 5.8. Megbízó döntései
 - 5.8.1. A Megbízó jogosult a Megbízott részére utasításokat adni. Ha a Megbízó célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Megbízott figyelemfelhívása után írásban nyilatkoznia kell a tekintetben, hogy utasítását fenntartja-e. Ha ragaszkodik utasításához, az ebből eredő károk őt terhelik.
 - 5.8.2. A Megbízó a Megbízott tevékenységéhez szükséges állásfoglalásokat és döntéseket az előterjesztés kézhezvételétől számított 7 munkanap alatt adja meg.

Amennyiben a Megbízott – az ügy jellege vagy más fontos ok folytán – soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, azt a Megbízó soron kívül adja meg.
Az állásfoglalás vagy döntés késedelméből származó következmények a Megbízót terhelik.
- 5.9. A Megbízó részt vesz az átadás-átvételi eljárásokon.

6. A Megbízott kötelezettségei:

- 6.1. A feladat előkészítése során:
 - közreműködik a közbeszerzési eljárás során a kivitelezői pályázatok elbírálásában, amelyre vonatkozóan szakvéleményt készít,
 - részt vesz a hatósági és közüzemi egyeztetéseken, helyszíni szemléken,
 - közreműködik a hatósági és közüzemi engedélyek és nyilatkozatok beszerzésében és továbbításában a kivitelezőhöz,
 - átadja a munkaterületet, az átadás-átvételt jegyzőkönyvben és/vagy az építési naplóban rögzíti.

6.2. A feladat megvalósítása folyamán:

- figyelemmel kíséri az engedélyezési és építési tervdokumentáció alapján a kivitelezést, eltérés esetén azonnal intézkedik, hetente legalább 2 alkalommal műszaki ellenőrként bejárja a munkaterületet, legritkábban havonta két alkalommal koordinációs értekezletet és bejárást szervez a Megbízó és a Kivitelező képviselőinek részvételével, melyről írásbeli jegyzőkönyvi jelentést készít,
- ellenőrzi a hatósági (közterület felhasználási, közmű tulajdonosi stb.) engedélyek, előírások és a közműfeltételek betartását, teljesítését,
- a Megbízó felhatalmazásával az építési napló vezetésével összefüggő építetési feladatokat ellátja,
- ellenőrzi a minőségi előírások és határidők betartását,
- szerződésszegés esetén kezdeményezi az igényérvényesítést,
- kezdeményezi a pótmunkára vonatkozó szerződés megkötését, közreműködik a szerződéskötésben,
- javaslatot tesz a műszaki szükségességből teendő intézkedésekre (pótmunka elrendelésére, esetleges termódosításra, a módosított tervek észrevételezésére stb.),
- előkészíti a szükséges szerződésmódosítást,
- jelzi a mindenkor szükséges pénzügyi fedezet igényét, annak felmerülése előtt 5 munkanappal,
- összehívja a vállalkozó és egyéb érdekelt bevonásával a szükség szerinti kooperációs értekezleteket, azokon részt vesz, a megoldásra váró feladatokat jegyzőkönyvben rögzíti, elhárításukra vagy megoldásukra vonatkozó intézkedésekre javaslatot tesz, a kialakított döntéseket érvényesíti a megvalósítás során,
- szükség szerint koordinálja a tervezői művezetést,
- javaslatot ad a célszerűbb műszaki megoldások elbírálásánál,
- ellenőrzi és igazolja a felmérési naplót,
- javaslatot tesz a Megbízó kötelezettségi körébe tartozó résztvevők meghívására, a műszaki átadás-átvételi eljárásra,
- megszervezi, lebonyolítja, részt vesz a műszaki átadás-átvételi eljárásán,
- az átadás-átvételekről jegyzőkönyveket készít, és azokat megküldi a meghívottaknak,
- a számlákat felülvizsgálja, igazolja és a kézhezvételtől számított 7 napon belül megküldi azokat a Megbízó részére,
- kezdeményezi a szavatossági igények érvényesítését,
- ellenőrzi és felülvizsgálja az átadási dokumentációt, a műszaki minőségi bizonyítványokat,
- ellenőrzi és igazolja az esetleges hiánypótlási munkákat,
- szolgáltatja a pénzügyi lezáráshoz, aktiváláshoz szükséges adatokat, bizonylatokat,
- megszervezi és lebonyolítja az első, második és harmadik éves utófelülvizsgálati eljárást, kezdeményezi a feltárt hibák, hiányok kijavítását,
- továbbá köteles a megbízást legjobb tudása szerint ellátni és a Megbízó érdekeinek figyelembevételével eljárni.

- 6.3. Megbízott tevékenysége ellátásához csak a Megbízó írásbeli hozzájárulásával veheti igénybe harmadik személy közreműködését, akiért a Ptk. 475. § (1) bekezdés szerinti felelősséggel tartozik.

7. Egyéb megállapodások:

- 7.1. A Megbízó a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Megbízottnak mindazokat az iratokat, amelyek e szerződés létrejötte előtt a feladattal kapcsolatban keletkeztek és a tárgyi szerződés szempontjából lényegesek.
- 7.2. A felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott a Megbízót hetenként, tájékoztatja a feladat helyzetéről és annak lebonyolításával kapcsolatban végzett tevékenységéről.
- 7.3. A felek megállapodnak abban, hogy a pótmunkát – a vállalkozási szerződésben biztosított tartalékkeret erejéig – a Megbízóval történt előzetes egyeztetés alapján a Megbízott javaslatára Megbízó jogosult elrendelni.
Ha a pótmunkák a tartalékösszeget meghaladják, ezen munkák elvégzését a Megbízott nem javasolhatja.
- 7.5. A megbízás teljesítésekor a Megbízott átadja a beruházás lebonyolítására vonatkozó valamennyi tervet, okiratot stb. jegyzék szerint a Megbízónak.
- 7.5. E megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és képviselőre a felek az alábbi dolgozóikat hatalmazzák fel:
- | | | |
|-----------------------|-----------------|---------------------|
| a Megbízó részéről: | Miksó Krisztián | Tel.: (26) 503-378 |
| a Megbízott részéről: | Polgár László | Tel.: (1) 312-86-00 |
- 7.6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a kapcsolódó hatályos jogszabályok az irányadók.

Jelen szerződés mellékletei:

- Ajánlattételi felhívás és mellékletei,
- Nyertes Ajánlat dokumentációja.

Jelen szerződést felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírják.

Szentendre, 2005. július hó nap

.....
Miakich Gábor **dr. Molnár Ildikó**
polgármester jegyző
Szentendre Város Önkormányzata részéről
Megbízó

.....
OVIBER Kft. részéről
Megbízott