

amely létrejött egyrészről

Tahitótfalu Önkormányzata 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4.

Pócsmegyer Önkormányzata 2017 Pócsmegyer, Hunyadi utca 6.

Szigetmonostor Önkormányzata 2015 Szigetmonostor, Fő utca 26.

Leányfalu Önkormányzata 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 126.

Szentendre Önkormányzata 2000 Szentendre, Városház tér 3., Gesztor, a továbbiakban, mint Szolgáltató

együttesen: Önkormányzatok között alulírott napon és helyen a jelen szerződésben írt feltételek szerint.

1. Jelen szerződés tárgya a szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázásának KEOP-2009-1.2.0/B pályázati forrásból történő megvalósításának előkészítése a támogatási szerződés aláírásáig terjedően.
2. Szolgáltató a jelen szerződés szerinti feladatokat végzi a beruházás Környezet és Energia Operatív Program (KEOP-1.2.0/B) számú pályázati komponens keretében történő előkészítésében, melyet az Önkormányzatok megrendelnek.
3. A „szentendrei szennyvíz-agglomerációhoz tartozó települések csatornázása” tárgyú program további kidolgozását a saját szervezetén belül történő pályázatíráson felül Szolgáltató vállalja különösen az alábbi részfeladatok elvégzésével:

A KEOP pályázathoz kapcsolódó pályázati anyagok, dokumentumok elkészítése a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint, különös tekintettel:

- Pályázati adatlap elkészítése, Költségvetés, ütemterv összeállítása,
- Egyéb szükséges mellékletek beszerzésében való közreműködés,
- Egyéb a pályázat benyújtásához szükséges szakmai anyagok, dokumentumok elkészítése;
- Az önerő finanszírozására alternatív javaslatok nyújtása;
- Pályázat benyújtása, benyújtott pályázat életútjának nyomon követése;
- Felmerülő hiánypótlások, módosítások, tisztázó kérdésekre adott válaszok elkészítése;
- Esetlegesen felmerülő panasz eljárásban való szakmai együttműködés;
- Sikertelen pályázat esetén a pályázat megfelelő átdolgozása és lehetséges újbóli benyújtása;
- Nyertes pályázat esetén a Támogatási Szerződés aláírásához szükséges dokumentumok elkészítése, kért módosítások átvezetése a pályázatban.

A Szolgáltató külön térítés mellett elkészíti a projekt Megvalósíthatósági Tanulmányát, Elvi Vízügyi Engedélyes Tervét és Környezetvédelmi Előzetes Vizsgálati Dokumentációját.

4. Díjak és fizetés:

- A pályázat elkészítésének díja: 1 150 000 Ft + Áfa
- A Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítésének díja: 7 900 000 Ft + Áfa
- Az Elvi vízügyi Engedélyes Terv elkészítésének díja: 7 970 000 Ft + Áfa
- Az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció elkészítésének díja: 4 000 000 Ft + Áfa

Fizetési feltételek:

- A pályázat elkészítési díj 10%-a a jelen szerződés megkötését követő, a fennmaradó 90 % pedig a pályázat befogadásáról szóló értesítést követő 30 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára történő átutalással.
- Az elvi vízügyi engedélyezési terv és az előzetes vizsgálati dokumentáció díjainak megfizetése a pályázat befogadásáról szóló értesítés Megbízó általi kézhezvételét követő 15 napon belül esedékes, számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással.
- A Megvalósíthatósági Tanulmány (előzetes, köztes, végleges) díjának 50%-a megfizetése a pályázat befogadását követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással. A fennmaradó 50%-os díj megfizetése a projekt pályázati támogatásban részesüléséről szóló értesítő Megrendelő általi kézhezvételét követő 8 napon belül esedékes számla ellenében, a Szolgáltató számlájára átutalással.

5. A 4. pont szerinti fizetési kötelezettségek az 1. számú melléklet szerinti megoszlásban és esedékességgel terhelik az Önkormányzatokat.
6. Az Önkormányzatok leszögezik, hogy a megállapodás tárgyát képező pályázat sikere, a támogatási szerződés aláírása esetén igényt tartanak a pályázatban elszámolható, fenti 4. pont szerinti előkészítési költségek támogatási intenzitással arányos visszatérítésére a lehető legkorábbi időpontban, mely igényüket a kedvezményezett köteles teljesíteni.
7. Az Megvalósíthatósági Tanulmány kialakítása a pályázati kiírással, szabályokkal összhangban valamint különös tekintettel a főváros ivóvíz bázisát érintő és azt befolyásoló tényezők feltérképezése és a víz minőség megtartása tekintetében.
Az Megvalósíthatósági Tanulmány műszaki részletezése:
 - Szentendre
 - Leányfalu
 - TahitófaluAz eddig nem csatornázott területeinek vizsgálata a korábbi pályázatban kijelölt csatornázási elemek (kimaradt utcák, el nem látott településrészek) alapján, azok egyeztetése az üzemeltető DMRV közműnyilvántartásaival és az elérhető települési Rendezési tervekkel. A kijelölt csatornázási elemek vizsgálata a KEOP pályázati rendszer támogatási feltételeinek megfelelően (45 bekötés/km; 120 fő/km; 30 fő/ha). A támogatható csatornázási elemek ábrázolása 1:10000 léptékű „katonai” alaptérképen. Az EMT elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás, illetve beruházási és üzemeltetési költségbecslés elkészítése.
 - Szigetmonostor
 - PócsmegyerHorány és Surány szennyvízelvezetése - Megvalósíthatósági Tanulmányra előírt műszaki tartalommal – csatornázási változatainak elkészítése, a változatok bemutatása és értékelése műszaki szempontból.
8. Önkormányzatok felkérlik egyúttal Szolgáltatót, hogy a várt nyertes pályázat esetére készülve, kezdje el a megfelelő szakértelemmel bíró közbeszerzési tanácsadó kiválasztását a projekt megvalósítása folyamán felmerülő feladatok elvégzésére és erről számoljon be nekik. Önkormányzatok a közösen elfogadott közbeszerzési tanácsadóval előzetes keret-megállapodást kötnek a feladatok elvégzésére.
9. Felek kinyilvánítják abbéli szándékukat, hogy e projekt megvalósítására közös önkormányzati társulást hoznak létre, amely az Önkormányzatok helyébe lép.
10. Felek esetleges jogvitájuk elbírálására a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét kötik ki.
11. Jelen szerződés csak írásban módosítható, illetve szüntethető meg.
12. Felek a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.
13. Felek képviselői a jelen szerződést mint akaratukkal mindenben megegyezőt, a képviselet szabályainak betartásával írják alá.

Szentendre, 2010.

dr. Sajtos Sándor polgármester
Tahitófalu Önkormányzata

Németh Miklós polgármester
Pócsmegyer Önkormányzata

Molnár Zsolt polgármester
Szigetmonostor Önkormányzata

Nyíri Csaba polgármester
Leányfalu Önkormányzata

dr. Dietz Ferenc elnök
Szentendre Önkormányzata, Szolgáltató

1. számú melléklet

Csatornázási projekt-előkészítés nettó összegei és munkatételei (NETTÓ)							
	Települési aránymutató		Pályázatírás +ÁFA	Megvalósíthatósági Tanulmány +ÁFA	Elvi Vízbiztosítási Engedélyezési Terv +ÁFA	Előzetes Vizsgálati Dokumentáció+ÁFA	Összesen pályázás költsége +ÁFA
Szentendre	21,76		250 240	1 719 040	1 734 272	870 400	4 573 952
Leányfalu	6,2		71 300	489 800	494 140	248 000	1 303 240
Tahitótfalu	8,5		97 750	671 500	677 450	340 000	1 786 700
Szigetmonostor	25,87		297 505	2 043 730	2 061 839	1 034 800	5 437 874
Pócsmegyer	37,66		433 090	2 975 140	3 001 502	1 506 400	7 916 132
Összesen	100		1 150 000	7 900 000	7 970 000	4 000 000	21 020 000

Csatornázási projekt-előkészítés fizetési kötelezettségeinek ütemezése (BRUTTÓ)							
	Települési aránymutató	Pályázatírás 10%-a szerződéskötést követő 30 napon belül	Pályázatírás 90%-a pályázat befogadását követő 30 napon belül	Elvi Vízbiztosítási Engedélyes Terv és Előzetes Vizsgálati Dokumentáció a pályázat befogadás után 15 napon belül (BRUTTÓ)	Megvalósíthatósági Tanulmány 50%-a pályázat befogadás után 8 napon belül (BRUTTÓ)	Megvalósíthatósági Tanulmány 50%-a pályázat sikere után 8 napon belül (BRUTTÓ)	Összes projektelőkészítési kiadás (BRUTTÓ)
Szentendre	21,76	31280	281 520	3 255 840	1 074 400	1 074 400	5 717 440
Leányfalu	6,2	8913	80 213	927 675	306 125	306 125	1 629 050
Tahitótfalu	8,5	12219	109 969	1 271 813	419 688	419 688	2 233 375
Szigetmonostor	25,87	37188	334 693	3 870 799	1 277 331	1 277 331	6 797 343
Pócsmegyer	37,66	54136	487 226	5 634 878	1 859 463	1 859 463	9 895 165
Összesen	100	143750	1 293 750	14 962 500	4 937 500	4 937 500	26 272 373