VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrol a

Szentendre Varos Onkormanyzat

Cim: 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

Adoszam: 15731292-2-13

KSH statisztikai szamjel: 15731292-8411-321-13

Torzskonyvi azonositoé szam (PIR): 731290

Pénzforgalmi jelz6szam:

Képviseli: Fiilop Zsolt polgarmester

elektronikus épitési naplo alkalmazas hasznalatahoz sziikséges naploiigyfél-jel: ...
a tovabbiakban "Megrendeld" masrészrdl a
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vallalkoz¢ kivitelez6k nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: ...
a tovabbiakban "Vallalkozo6"

(a Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az alulirott napon
¢s helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerzOdést a ,, Szentendre Izbégi Tagovoda energetikai korszeriisités” targyn, a kozbeszerzésekrol
sz616 2015. évi CXLIIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan lebonyolitott kozbeszerzési eljaras alapjan kotik.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzo
kivalasztasa targyaban.

A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozo, ezért a Felek a torvényes hataridon beliil vallalkozasi szerz6édést kotnek.

Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkdtéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozo6 ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerz4dés alairasaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés megkotésére jogosult. A Megrendeld ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA
3.1. A Megrendeld jelen szerz6dés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozoé pedig elvallalja a
2000 Szentendre, Izbégi Tagovoda energetikai korszeriisitését két iitemben:

1. rész: Epités
2. rész: Napelem telepités
épités kivitelezésének elvégzését.

Amennyiben a két részt mas vallalkozo6 nyeri meg a kozbeszerzési eljaras eredményeként, ugy a vallalkozok
az egységes, mikodoképes teljesités érdekében szorosan egyiittmiikodni kotelesek egymassal és
Megrendeldvel, figyelembe véve kiilonésen a Kivitelezés elére haladasat és hataridejét, a csatlakozasi pontok
illeszkedését, a munkavégzést, a technologiakat, azok iddtartamat, a felvonulast, az anyagtarolast, a
hulladékkezelést, a vagyonvédelmet, a munkavédelmet és minden mas, a kivitelezés szerzédés-szeriien és
hataridoben torténé sikeres megvaldsitasat befolyasolé koriilményt és intézkedést.
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A kivitelezési munkak részletes miszaki tartalmat jelen szerzédés mellékletét képezd, kdzbeszerzési ajanlati
felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok, koztiik a tervdokumentacid, az eljards soran keletkezett
kiegészitd tajékoztatasok (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacio") tovabba a Vallalkozo ajanlata,
kiiléndsen annak arazott kdltségvetése rogzitik.

3.2. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerz6dés targya szerinti munkak jo minéségben, jogszert és
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas modon, a Kozbeszerzési dokumentacidoban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzddésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzodésszeri") torténd megvaldsitasara.

3.3. A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal elvégzett jelen szerzodésnek megfeleld szolgaltatas
atvételére, és a vallalkozo6i dij jelen szerzodés szerinti kifizetésére.

4./ AKIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkozo6 kijelenti, hogy jelen szerzédés mellékletét képezd engedélyeket, kiviteli tervdokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére a
Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgéalta, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat megismerte, a megvaldsitasi lehetdségeket ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti, hogy a Megrendeld altal
at nem adott, de a kivitelezési munka szerzédésszert teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informaciok
megadasat a Megrendel6tdl a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint kiegészito tajékoztatas
keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informacidkat a Megrendel6tdl megkapta, azokat jelen pont szerint
megismerte, ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre
a Megrendel6tdl a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozédsa targyat képez6 helyszint, épitményeket megtekintette és a
kivitelezés megvaldsitasara alkalmasnak taldlta. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkéja
eredményeként létrehozott, kialakitott, atalakitott épitmények rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak lesznek.
4.3. A Vallalkozo kijelenti, hogy az engedélyeket, a terveket atvizsgalta. A szerz6d6 felek megallapitjak, hogy a
jelen szerz6dés hatalyba Iépését kovetden a Vallalkozd viseli azokat a jogkdvetkezményeket, amelyek a
tervdokumentacio olyan hidnyossagabol adodnak, amelyet a Vallalkozonak a téle elvarhatd szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzddéskotést megelézéen nem jelzett. Vallalkozd szerzi be a
munkavégzéséhez sziikséges, a kdzbeszerzési dokumentumokban foglaltakon kiviili valamennyi engedélyt és
hozzajarulast.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendelé egyéb teriileteinek,
létesitményeinek zavartalan miikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerz6déses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1évé jogszabalyi és hatdsagi (igy kiilondsen, de
nem kizarélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint Megrendelé miikodését rogzitd eldirasokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett
kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozo
a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkoz6 feltétlen és korlatlan felelsséget vallal;

5.2. jelen szerz6dés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan anyagok, alkatrészek,
berendezések, technoldgiak, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes kdriien sajat
maga eldlegezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasagos €s gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt mindsitéssel rendelkezd, 1j
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentacidoban kiirt anyagokat — az id6ben valdé megrendelés igazoldsa mellett — a
sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld eldzetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utan
idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szamara kedvezO6bb miiszaki paraméteri €s hasznalati értékii mas
anyaggal helyettesiti. A Vallalkoz6 az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A
Vallalkoz6 ebben az esetben is csak uj anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idotartamara a jarokel6k biztonsagos tavoltartasara
alkalmas modon kériilkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol, a por- és
zajterhelés minimalizalasarol gondoskodik, a dolgozok higiéniai kovetelményeinek ellatasat biztositja. Ennek be
nem tartasabol eredé akar a Megrendeldnél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriilé karokat a
Megrendeldre nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget vallal.
5.6. biztositja, hogy az ¢épitési munkateriileten csak olyan személyek tartdézkodjanak, akik a vallalkozoi
nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt
vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban.

5.7. Vallalkoz6 az alabbiakat is vallalja:



- A beépitésre keriil6 anyagok helyszini készletezésének minimalizalasa
- Az igénybe venni kivant utak hasznalatdnak engedélyeztetése
- A munkakezdés el6tti allapotrogzitést dokumentalni kell.

5.8. Vallalkozé a szerz6dés targyat képezo feladat elvégzésével érintett 1étesitményt, valamint az épitési teriiletet
kizarolag a vallalkozasi szerzodésben meghatarozott feladat elvégzésére hasznalhatja és az épiiletben, épitési
teriileten nem végezhet semmilyen olyan tevékenységet, amely a szerzodése teljesitéséhez nem sziikséges, vagy
hasznos, vagy amely tevékenység mas munkaval kapcsolatos, beleértve korlatozas nélkiil barmely mas harmadik
fél részére folytatott tevékenységet.

5.9. minimalizalja a beépitésre keriil6 anyagok helyszini készletezését;

5.10. a munkakezdés eldtti allapotot fényképes, ill. vided felvétellel dokumentalja (kiilonds tekintettel a
kivitelezéssel érintett, illetve szomszédos épiiletek, 1étesitmények, mlitargyak, utak és kozmiivek vonatkozéasaban);
5.11. a kivitelezési munkakhoz sziikséges szerszamokat, kisgépeket a munkéja elvégzéséhez biztositja. A gépek
kezeldinek rendelkezniiik kell az adott gép mitkodtetéséhez eldirt jogositvannyal. Ennek hianyabol eredd teljes
felelosség a Vallalkozot terheli. Vallalkozd munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, melyek a
rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjdk meg, a munkavédelmi eléirasoknak megfelelnek.
5.12. a munkait ugy végezi, hogy az a kdrnyezet szdmara minél kisebb zajterhelést vagy egyéb kellemetlenséget
okozzon. Zajjal jaré munkakat csak a zajkibocsatasi hatarértéken beliil, tovabba a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben és a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozottak
betartasaval végezhet.

5.13. a sitt, épitési és egyéb térmelék napi elszallitasat, a ,,sz6ro6dod” anyagok kaloda kozotti tarolasat és sziikség
szerinti letakarasat, az épitési teriilet kdrnyékének allando és folyamatos tisztantartdsat, valamint a kozteriileti
burkolat f6lias takarasat az épitési munkalatok ideje alatt.

5.14. a munkavégzés id6tartamara olyan porvédd eszkozoket alkalmaz, amelyek a por terjedése altal okozott
kellemetlenségeket minimalizaljak.

5.15. a munkavégzés soran fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld védotavolsagok
betartasara és betartatasara (anyagtarolas, kozlekedési utvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zartsagarol. Ezek elmaradasa esetén a miiszaki ellenérnek jogaban all a hianyossag megsziintetéséig az épitkezést
leallitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés hatarid6it nem befolyasolhatja;

5.16. az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékeket megbrzi;
5.17. Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles a miiszaki megvaldsulasi dokumentaciét atadni
Megrendeld részére;

5.18. A Vallalkozo altal késztett pénziigyi és miszaki iitemterv a jelen szerz6dés melléklete. Amennyiben az
itemterv mddositasa sziikséges, azt legalabb egy héttel korabban koteles Vallalkozo kooperacios egyeztetésen
jelezni.

5.19. A kivitelezési teljesitési hatarid6t megelézden Vallalkozoé koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasat lehetévé tenni.

5.20. a kivitelezés megkezdésekor kb. 1 m?> méretli épitési tablat helyez el, és azon a hivatkozott jogszabélyban
meghatarozott adatokat feltiinteti. Ennek be nem tartasabol eredd karokat a Megrendelére nem harithatja at, a
karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.21. a kivitelezést érintéen a Megrendel6t terheld tajékoztatasi kotelezettségek teljesitése soran a Megrendel6vel
egylittmikodik;

5.22. a kivitelezés teljes idOtartama alatt felvonulési (ideiglenes) energiat és a kozmiicsatlakozasokat €s azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése s sziikség szerinti elbontasa és a fogyasztas dija
a Vallalkozot terheli. Vallalkozo a fogyasztas ellenértékét megfizeti Megrendeldnek, illetdleg a szolgaltatonak.
5.23. az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezeti az
épitési naploban, a kivitelezés soran keletkezé6 mindennemii hulladékot a munkateriiletrél, sajat koltségen
rendelkezések és hatosagi eldirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozo a
Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget vallal;

5.24. az eltakarésra keriild munkakrol a Megrendel6t elézetesen, az eltakaras el6tt legalabb harom munkanappal
értesiti, a figyelmeztetési kotelezettség elmulasztasabol eredd mindennemi kar Vallalkozot terheli. Megrendeld
utdlag is kérheti az eltakarasra keriilt szerkezetek, részek visszabontdsat a Vallalkozo koltségére, amennyiben
Vallalkozo az eltakarasrol nem értesitette hataridében;

5.25. a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét vagy
kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a kiilonb6z6é hatosagi eldirasok,
szabvanyok szerz6dés teljesitése soran torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;



5.26. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vallalkozo altal a jelen szerzédés keretében
épitett és atalakitott épitményeken kiviili teriileteket, 1étesitményeket a munkateriilet atvétele eldtti allapotnak
megfelelden helyreallitja, igy kiilondsen, de nem kizardlagosan elvégzi az utak, jardak, parkok, parkolok,
kozmiivek és novényzet eredeti allapotanak helyreallitasat;

5.27. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiils6, elharithatatlan okbol elére nem lathato, igy a Kozbeszerzési
miszaki ellendrének egyidejlileg nyolc napon beliil jelzi, és az ilyen munkédkat Megrendel6 eldzetes, irasos
jovahagydsa ¢és sziikség szerint irasbeli szerz6dés modositas nélkiill el nem végezheti, mely jovahagyas
megadasardl, vagy megtagadasarol Megrendeld 3 munkanapon beliil nyilatkozni koteles;

5.28. a kivitelezés soran jogszabaly és jelen szerzddés szerint e-épitési naplot vezet;

5.29. Az épitési napld vezetésével kapcsolatos valamennyi, ra vonatkozo koltséget a Vallalkozo viseli.

5.30. a kivitelezés soran végzett munkak ellendrzését a Megrendeld kapcsolattartdja illetve miiszaki ellendre
részére barmikor, eldzetes értesités nélkiil munkaidében biztositja;

5.31. Megrendeldvel egylittmiikddik a hatalyos jogszabalyok altal el6irt megfeleld ellenérzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.32. Vallalkozo6 a munkateriilet atadas- atvételig organizacios tervet készit, melyet Megrendel6nek jovahagyasa
végett bemutat. A terv minimalisan tartalmazza a munkateriilet lekeritését, anyag és hulladékdeponiak, felvonulasi
konténer helyét, anyagszallitasi és kozlekedési bejaratokat, energia és vizvételezési pontokat, telepitett gépeket-
berendezéseket.

5.33. Vallalkoz6 a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez sziikséges kozmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyeket,
hozzajarulasokat, egy€b nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése
szerint Megrendel6 rendelkezésére bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.34. A Vallalkozo a Ptk. szerinti felelosséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése soran a kivitelezés végzésével
kozvetlen Osszefliggésben bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a
karesemény kovetkeztében a kivitelezéssel érintett épitmények, vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a
telekhatarokon kiviil esé 1étesitményeket is — tekintetében felmeriilé karokat a Megrendeld, illetéleg, ha a karosult
nem a Megrendeld, akkor a karosult harmadik személy részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési
felelossége attol fliggetleniil fennall, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés
lebonyolitasdhoz igénybe vett kozremilkoddje, vagy alvallalkozodja felelés. Amennyiben Vallalkozé a
Megrendeldnek okozott kart nem tériti meg, gy a Megrendeld jogosult szerzodésellenes teljesitést megallapitani,
a kartérités dsszegét a végszamlabol levonni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint;

5.35. A Vallalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan karesemény miatt, amelyért Vallalkozé felelés, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen mas igényt tdmaszt, Ggy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t.

5.36. Vallalkozo felelGs:

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység jogszeri megkezdéséért és folytatasaért, az épitési naplod
vezetéséért, kivitelezOi jogosultsaganak meglétéért,

b) az épittetd altal rendelkezésére bocsatott, hatdsagi eljarasban zaradékolt épitészeti-miiszaki
dokumentacioban, valamint a kivitelezési dokumentacioban el6irtak betartasaért és betartatasaért,
és

c) az elvégzett szakmunkdk eredményeként Iétesiilt szerkezetek, berendezések, épitmény,
épitményrész rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagaért.

5.37. Vallalkozo feladata a kivitelezés teljes id6tartama alatt felmeriilo ar- és belvizvédekezési feladatok ellatasa
érdekében a munkateriiletre vald bejutas biztositasa, és védekezésre alkalmas munkateriilet allapotanak
kialakitasa.

Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.38. A szerz6dés hatalybalépése napjatol biztositja a tevékenység végzésére alkalmas munkateriiletet. A Felek a
munkateriilet atadasa-atvételét és megfeleldségét jegyzOkonyvben rogzitik, és alairdsukkal igazoljak. A
munkateriilet megfelel6ségének jegyzokonyvben torténd rogzitése utdn a Vallalkozé a munkateriiletre
vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt szerz0désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.39. az e-¢épitési naplot készenlétbe helyezi és az épitési naplot ellendrzi;

5.40. a Vallalkoz6 részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriileteket az organizacios terv szerint
hasznalhato teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztas, mérdk altal rogzitett ellenértékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;



5.41. A Megrendelé kapcsolattartdja, illetve muszaki ellenére, valamint a tervezd utjan a munkat és a
felhasznalasra keriilé anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag
esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitéstdl szamitott két munkanapon
beliil koteles az ellendrzést elvégezni, €s annak eredményérdl tajékoztatni a Vallalkozot. Amennyiben Megrendeld
az irasbeli értesitéstol szamitott két munkanapon beliil az ellendrzést nem végzi el, igy Vallalkozo azt megrendeld
beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendeld egyéb iranyt -elfoglaltsagara vald hivatkozéssal
Vallalkozoéval egy kdzos idépontban meg nem allapodik, mely nem lehet 5 munkanapnal késébbi mint Vallakozo
irasbeli értesitése megkiildésének napja.

5.42. a miiszaki atadas-atvételi és az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasaban részt vesz,

5.43. az igazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasat ellendrzi.

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE
6.1. Jelen szerzdodés teljesitésének helye: 2000 Szentendre, Szentlaszléi at 92. szam alatt fekvé 2971 hrsz-u
ingatlan
6.2. Jelen szerzodés teljesitésének véghatarideje: a munkateriilet atadasatol szamitott
1. rész: 90. nap
2. rész: 90. nap
A kivitelezési késziiltséget a miiszaki ellendr igazolja az arazott koltségvetés alapjan.
A véghatarid6 kotbérterhes.

7./ VALLALKOZOI DiJ

7.1. A Felek jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg. A vallalkozoéi dij:

1. rész: nett6 ... HUF + AFA, , azaz brutto ............... HUF. Tartalékkeret: a nett6 vallalkozoi dij 5%-a +
AFA, azaz brutt6 ............... HUF.

2. rész: netté ... HUF + AFA, , azaz brutto ............... HUF. Tartalékkeret: a nett6 vallalkozoi dij 5%-a +
AFA, , azaz brutto ............... HUF, , azaz brutto ............... HUF.

7.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerz6désben végleges vallalkozoi dijat, mint atalanyarat hataroz meg, azt
a szerzO6déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacid, tény és koriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.
7.3. A fent meghatarozott végleges, rogzitett atalanyar tartalmazza:
a) a jelen szerzddés és mellékletei, valamint a hatalyos eléirasok szerinti teljes korti vallalkozoi
tevékenység hidny- és hibamentes, a vonatkozd magyar, illetve nemzetk6zi szabvanyok szerinti a
Polgari Torvénykonyvrol szoldo 2013. évi V. torvény 6:123. § szerinti mindségben, illetve a
tervdokumentacioban rogzitett kovetelményeknek megfeleld elvégzését
b) a jelen szerz6dés szerinti munkak teljes koltségét, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban
fizetend6 valamennyi dijat, illetéket, vamot, az atadas-atvételi eljaras koltségeit, az esetleg
sziikkséges bérlet (gépek, irodédk, raktarak, stb.) dijat, a Vallalkozo altal beépitésre keriilo
valamennyi anyag, rezsianyag arat, a munkabért és jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi
és csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit, vamkoltségeket,
utazas, szallas, napidij, balesetbiztositas é€s illeték koltségeit, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggéleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkdk megovasi koltségeit, a fel-, és
levonulassal kapcsolatos 0sszes koltséget, a megvaldsitashoz sziikséges valamennyi kéltséget (pl.:
segédszerkezetek, segédanyagok, stb.), a Vallalkozo altal okozott karok helyreallitasanak
valamennyi koltségét, 2 pld. atadasi dokumentacié koltségét, Vallalkozé tevékenységével
kapcsolatban felmeriild nem hatdsagi engedélyek beszerzésének és az abban foglalt kikotések
megvalositasanak koltségeit, garancialis koltségeket, felmeriild biztositasi koltségeket, az
atadashoz és hasznalatbavételhez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatdsanak, jegyzokonyvek
és dokumentumok beszerzésének és eldallitasanak koltségét, valamint minden tovabbi, a jelen
szerz6dés, illetve a hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseinek teljesitésével felmeriilé egyéb
koltségeket, valamint Vallalkozo tervezett nyereségét.
c) az épités idOtartamara a sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, védotetd, munkavédelmi és
tlizvédelmi épitmények és eszkdzok létesitésének koltségét, beleértve a lebontast és elszallitast is,
d) valamint minden a tovabbi, a jelen szerzddés teljesitésével felmeriild egyéb koltségeket.
7.4. A Vallalkozo6 a vallalkozoi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a szerzédésszerti
teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikségesek. A vallalkozéi dij csak Megrendel6 altal hatalyos
jogszabalyok alapjan el6zetesen, irasban megrendelt, elére nem lathatd tobbletmunkak, és pétmunkak elvégzésére
hivatkozassal, a felek erre vonatkoz6 elézetes, irasos megallapodasanak megfeleléen modosithato, ezen kiviil a
vallalkoz6i dij sem ar- sem arfolyamvaltozassal, sem egyéb indokkal nem moédosithat6.



8./ VALLALKOZOI DIJ KIFIZETESE

8.1. A tartalékkeret és az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas S%-anak megfeleld
osszegii eldleg igénybevételének lehetdsége biztositott. Az eldleget Vallalkozo a jelen szerz6dés teljesitése
érdekében koteles felhasznalni. Az el6leget Vallalkozé az 1. rész esetében a rész- és végszamlakban egyenlé
mértékben a 2. rész esetében a szamlaban beszamitani koteles.

8.2. Az 1. rész esetében a Megrendeld altal igazolt 50, 100%-os teljesités esetén 1-1 darab szamla nytjthato
be, az arazott koltségvetés alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolédo értékben. A 2. rész esetében
a Megrendeld altal igazolt, 100%-os teljesités esetén 1 darab szamla nyujthaté be, az arazott koltségvetés
alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolédo értékben.

Csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelezoi teljesitmény ellenértéke szamlazhato.

A szamla Osszegét a Megrendel6 altal teljesitésigazolassal elismert szerzdés szerinti teljesités mértékének
megfelelden kell meghatarozni, gy, hogy a szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés addig megvalosult
értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja meg.

A 100%-os teljesités elismerésének feltétele a szerzédésben szereplé munka hiba és hiAnymentes atadasanak
lezarasa.

8.3. A szamla 0Osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja ¢és miszaki ellendre altal egylittesen megtett
teljesitésigazolas alapjan, cégszeriien kiallitott és alairt szamla ellenében, a Kbt. eldirdsai szerint Vallalkoz6 ...
sz. pénzintézeti szamlajara valo atutaldssal egyenliti ki a szdmla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat kdvetd
30 napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe,
ugy a Ptk. 6:130. § (1)—~(2) bekezdésétol eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. A Kbt. 135.
§ (1), (6), (7) bekezdései is iranyadok. Szamla a Megrendeld altal igazolt végteljesités esetén 100%-o0s miiszaki
késziiltség elérésekor, az arazott koltségvetés alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolddoé értékben nytjthatd
be. A beruhazas a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014 azonosit6ji, Szentendre Izbégi Tagévodajanak
energetikai korszeriisitése cimii palyazati timogatasbol finanszirozott.

8.4. A Vallalkozo a szamlat harom példanyban a Megrendeld névére és cimére allitja ki. A szdmlanak tartalmaznia
kell a munka megnevezését, a Megrendeld kapcsolattartdja és a miiszaki ellendre teljesitésigazolasat. A szamla
kotelezd melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodd leirasa a szamlazott miszaki
teljesitménynek.

8.5. A Vallalkozo6 tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabalyoknak.

8.6. Megrendelé nyilatkozik arrél, hogy az épitési munka hatésaghoz torténé bejelentéshez kotott, ezért az
altalanos forgalmi adérol sz6lé 2007. évi CXXVIL. torvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b)
pontja alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendelé fizeti, ezen munkak tekintetében Vallalkoz6 a
kiallitott szamlan atharitott afat nem tiintethet fel, tovabba az Afa tv. 169. § szerint koteles feltiintetni a
Megrendeld addészamat, valamint — jogszabalyi hivatkozas vagy barmely mads, egyértelmii utalas
hasznalataval — megjelolni, hogy adofizetésre a szolgaltatas igénybevevdje, a Megrendeld koteles.

8.7 Megrendel? fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra és
a2016. évi IX. tdrvény szerinti behajtasi koltségatalanyra jogosult.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
9.1. A Vallalkoz6 alvallalkozot az ajanlatban megjeldltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvallalkozo6 az ajanlatban megjeloltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint miikddhet kozre.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkdltségek felszamitasara kizarolag jelen szerzddés irasbeli modositasa alapjan keriilhet sor. A szerz6dés
modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan van lehetoség.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének iddpontja a munkateriilet atadasanak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megallapodasa hianyaban - megegyezik a jelen szerzddés hatalybalépésének napjaval.

11.2. Részteljesités nincs.

11.3. A Vallalkozo legkés6bb az adott teljesitési hataridd napjat megel6z6 10 nappal a Megrendel6 kapcsolattartoja
és miszaki ellendre felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatalyossa valasakor, de legkésébb az
azt kdvetd 6t munkanapon beliil a Megrendeld kapcsolattartoja és miiszaki ellendre utjan koteles a miiszaki atadas-
atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartojaval megkezdeni. A mindségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo
egylittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras mielébbi, sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egytittmiikodni egymassal.



11.5. Felek az atadas-atvételrol jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett
hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett koriilményét.
A Megrendel6 jogosult a hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett — hataridot szabni.

11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil szerzédésszeriien teljesitettnek, ha az atadas-atvétel
végleges jegyzOkonyvében a Felek egybehangzoéan megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzédésben és
mellékleteiben foglaltaknak megfelel, az épitmények és egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények
iizemeltetésre alkalmasak. Nem tagadhaté meg az atvétel a mi olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot. Hatarid6ben teljesit a vallalkozod, ha az
atadas-atvétel a szerz6désben eloirt teljesitési hataridon beliil megkezdddik. Az atadas-atvétel id6tartama harmine
nap.

11.7. A Megrendel6 nem szerzédésszer(i vallalkozoi teljesités esetén a Polgari Torvénykonyvrdl szo16 2013. évi
V. térvény szerint jogosult kellékszavatossagi jogaival élni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.

11.8 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;

. a hulladékkezelésrél gondoskodott és

. a munkateriilet és kornyéke munkakezdés el6tti eredeti allapotanak megfelelé helyreallitasarol
gondoskodott, valamint

. Megrendel6 részére atadja a megvaldsulasi dokumentaciot.

11.9. A Vallalkoz6 atadja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az ott
meghatarozott dokumentumokat.

11.10. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli és a sikertelen atadas-atvétel koltségei is,
amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkdrében felmeriilé okra vezethetd vissza.

11.11. A Vallalkozé kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételhez sziikséges eljarasok lefolytatasa,
nyilatkozatok beszerzése, illetbleg az ezzel kapcsolatos megrendel6i nyilatkozatokhoz sziikséges feltételek
biztositasa mely a kivitelezéssel Osszefiiggésben keletkezik. A korabbi, tervezéssel kapcsolatos nyilatkozatok
beszerzése nem Vallakozo feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napl6

Az épitési napld vezetésére a hatalyos jogszabalyok az irdnyadok. Felek az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrol a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrol,
tényekrol és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerzodésen alapuld kotelezettségeik szerzodésszeri teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

12.2. Kooperacios targyalas

A szerzbdésszerli teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legalabb egy alkalommal kooperacios targyalast
tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetdséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartoja altal meghatarozott helyen, a Felek altal irasban elére egyeztetett
idépontban tartjak meg.

A kooperacios targyalasrol Megrendeld jegyzokonyvet készit, amelyet a Felek képviseldi alairnak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerzddés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az
€épitési naploban, a kooperacids targyalasrol késziilt jegyzokdnyvben vagy egyéb, jelen szerzodés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irasba foglalando, és eltérd rendelkezés hianyaban e-mail vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendo.

Valamely F¢l altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal 6sszefiiggésben kiildott értesitések vagy mas
kommunikacid céljara a kovetkez6 elérhetdségek szolgalnak:

ha a Vallalkoz6 a cimzett:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

ha a Megrendeld a cimzett:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr neve, elérhetdségei:



Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott Fél koteles a valtozas varhato
bekovetkezése elott a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzddés szerint vagy azzal kapcsolatban a
masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitas esetén azt kdvetd elsé munkanapon valik hatalyossd, amikor a fax fogadasat bizonyito
OK feliratu visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az ily modon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet
a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé modon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes kiildeményként,
vagy futarszolgalat Gitjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén
6t munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo koriilményekrdl haladéktalanul
irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrol a Felek
kotelesek egymast egy munkanapon beliil irasban értesiteni.

TOBBLETMUNKA

13.1. Vallalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerz6dés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok
feliilvizsgalata soran kelld gondossaggal jart el. A Vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozasi szerzodés tartalmat
képezd, de a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mil rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvalositisa nem torténhet meg (tobbletmunka). Vallalkozo
tudomassal bir arrdl, hogy eldre lathato tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra, hogy
felek atalanydijban allapodtak meg és a vallalkozdi dijat Vallalkozé az esetlegesen felmeriild, elére lathatd
tobbletmunkékra tekintettel allapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el. A Megrendeld koteles
azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzddés
megkotésének idépontjaban nem volt eldrelathato.

POTMUNKA

13.2. Jelen szerz6dés alapjan potmunka az arajanlat megvalositasan tilmenden felmeriildé munka. A Vallalkoz6 -
az erre vonatkozd kiilon megallapodasban foglaltak szerint - a miiszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszerii és
biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkat koteles elvégezni. Vallalkozd koteles elvégezni az utdlag
megrendelt, kiillondsen a tervmodositasa miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé. Vallalkoz6 kijelenti, tudomassal bir arrdl, hogy a Megrendeld altal el nem rendelt
pétmunka nem szamolhato el. A Megrendel6 altal elrendelt pétmunka tételes felmérési naplo alapjan szamolhatd
el a tételes koltségvetésben szerepld egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendel? altal
elterjesztett és a Vallalkozoval irasban kozolt potmunka-igényre, a Vallalkozo annak kdzlésétdl szamitott harom
munkanapon beliil koteles arajanlatot tenni, amelyet a Megrendeld részérdl a miiszaki ellendr hagy jova elézetesen
irasban 3 munkanapon belill. A jovahagyast megel6zéen a Vallalkozé részér6l a potmunkaval kapcsolatos
semmilyen kotelezettség nem vallalhatd. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendelére nem harithat6 at.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA

Esetleges potmunka, vagy elére nem lathato tobbletmunka esetén a kdzbeszerzési torvény és az egyéb hatalyos
jogszabalyok alapjan kell eljarni, elsésorban a tartalékkeret felhasznalasaval, annak esetleges kimeriilése esetén
szerz6dés-moddositassal; az arképzés tekintetében lehetdség szerint a vallalkozoi ajanlatban szerepld arakat és
dijakat, tovabba az Osszevont Epitdipari Normarendszert kell alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1.1. Amennyiben a teljesitési véghataridohoz képest késedelem torténik, igy a Megrendeld jogosult késedelmi
kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbol ll eld, amelyért Vallalkozo felelds. A késedelmi kotbér osszege
késedelmes naponként a tartalékkeret nélkiili netté vallalkozéi dij 0,5%-a. A késedelmi kotbér maximum
Osszege 30 napi kotbér. A kotbér érvényesitése a vallalkozoi dijba torténd beszamitassal is torténhet a Kbt. 135. §
(6) bekezdésnek megfelelden. A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és
id6tartamat. Amennyiben a kotbér a vallalkozoi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a
kotbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszolitas kézhezvételét koveto tiz napon belill a Megrendeld jelen
szerzOdés szerinti bankszamldjara valo atutalassal koteles megfizetni.



15.1.2. Amennyiben a teljesités meghitisul - ideértve a végteljesitési hataridéhoz képest 30 napot meghaladd
késedelmet - igy a Megrendeld jogosult meghitsulasi kotbért érvényesiteni, ha a meghiusulas olyan okbol all eld,
amelyért Vallalkozo felelds. A meghitsulasi kotbér 6sszege a tartalékkeret nélkiili netto vallalkozoi dij 30%-
a. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal is torténhet a Kbt. 135. § (6)
bekezdésnek megfeleléen. Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a
Vallalkozé a kotbért a Megrendel6 irasbeli felszolitasara, a felszolitas kézhezvételét kdvetd tiz napon beliil a
Megrendeld jelen szerzédés szerinti bankszdmlajara vald atutaldssal koteles megfizetni. Megrendeld nem
érvényesiti egylittesen a késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén a meghitisulasi kotbért is.

15.2. JOTALLAS:

15.2.1. Vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal.

Az 1. részre vonatkozdéan a jotallas idétartamara felek a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezé jotallasrol sz616
181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltakat tekintik kotelezonek.

A jotallas idGtartama a 2. rész esetében:

Napelem modul - teljesitményen kiviili - termék jotallas idétartama naptari években megadva (12 és 15 év
kozott értékelve, 12 évnél kevesebb érvénytelen)

Napelem modul teljesitmény jotallas idotartama 80%-os teljesitményre, naptari években megadva (25 és 30
év kozott értékelve, 25 évnél kevesebb érvénytelen)

Inverter termék jotallas idotartama naptari években megadva (10 és 15 év kozott értékelve, 10 évnél
kevesebb érvénytelen)

Tartoszerkezetre, kivitelezésre és beépitett egyéb eszkozokre vonatkozo jotallas idétartama naptari években
megadva (3 és 5 év kozott értékelve, 3 évnél kevesebb érvénytelen)

15.2.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Polgari Torvénykonyv és az egyéb hatalyos
jogszabalyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkoz6 jotallasat kiterjeszti.

15.2.4. A Vallalkozo jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megszlinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszer(tlen hasznalat, karbantartas hianya, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy erészakos behatas,
elemi kar miatt kovetkezett be.

15.2.5. A Felek a teljes korti miiszaki atadas-atvételtdl szamitva évente és a jotallasi ido eltelte el6tt harminc nappal
uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a Vallalkozot.
Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasara, illetve a hidnyossagok megsziintetésére a Ptk. 6:159
§ (4) bekezdésében foglaltak az iranyadok.

15.2.6. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni Vallalkozo felé:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

15.3. Hibék javitasa

15.3.1. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozoval. A Vallalkozo koteles a
szavatossagi, illetdleg jotallasi korbe eso hibat a Ptk. 6:159 § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, a Vallalkoz6 és
a Megrendel6 miiszaki ellendre altal egyiittesen, irasban egyeztetett megfelelé hataridon beliil javitani.
Amennyiben a Vallalkozo a hibat a Ptk. 6:159. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti megfeleld hataridon beliil
nem javitja ki, a Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve
massal kijavittatni.

15.3.2. Vallalkoz6 koteles a javitési, potlasi koltséget a Megrendeld irasbeli felszolitasara €s cégszeriien kiallitott
¢s alairt szamla ellenében tiz napon beliil a Megrendeld bankszamléjara valo atutalassal megfizetni.

15.3.3. A Megrendel6 a javitast, vagy poétlast az ésszerli €s indokolt gazdalkodas keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.3.4. A jotallasi id6szak vége el6tt a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitdsaikat jegyzkonyvben
rogzitik.

15.3.5. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kotbéren tilmenden jelen szerz6dés megszegésébol
eredd karat is jogosult érvényesiteni a polgari jog altalanos szabalyai szerint.

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a karokoz6, a Megrendeld és
a Vallalkoz6 jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, Ggy a jegyzOkonyv atvételét kdvetd hdrom munkanapon beliil koteles
észrevételt tenni.



16.2. A Vallalkozé a szerzddéshez annak hatalybalépését kovetden, de a feleldsségbiztositassal érintett
tevékenység megkezdését megelézoé idopontig csatolja és a kivitelezés végét kovetd 2. honap lejartaig fenntartja
az épités-szerelés kivitelezési munkakra vonatkozo, legalabb 1. rész: 100 000 000 Ft/év és legalabb 50 000 000
Ft/kar, a 2. rész: 2 000 000 Ft/év és legalabb 1 000 000 Ft/kar kifizetési limitosszegig terjedd C.A.R. tipusu épités-
szerelési kivitelezési 6sszkockazata vagyon- és feleldsségbiztositasat.

A feleldsségbiztositast a Megrendeld jogosult Vallalkozéonal és a biztositonal folyamatosan ellendrizni, ezért a
Vallalkozo a biztositot a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartasi kotelezettsége alol.

17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval szall at a Megrendelore.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szallitdlevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a
helyszini tarolas a Vallalkozo felel6sségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

18.1. A Megrendeld jogosult a jelen szerzédést rendkiviili felmondassal megsziintetni, vagy a szerz6déstol elallni,
ha a Véllalkoz6 a végteljesitési hataridot illetden, olyan okbdl, amelyért Vallalkozo felelds, 30 napot meghalado
késedelembe esik. Vallalkozé jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerz6dést, ha a Megrendeld barmely
fizetési kotelezettségével - olyan okbol, melyért Megrendeld felelds - 30 napot meghaladé késedelembe esik.
18.2. A Vallalkoz6 a munkateriiletet kizarolag a szerz6dés szerinti épités kivitelezéshez és az ahhoz kapcsolodo
egyéb tevékenységei és jogai rendeltetésszeri gyakorlasahoz feltétleniil sziikséges idotartamra birtokolhatja. Ezen
kotelezettség megsértése stlyos szerzodésszegés.

18.3. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6l elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozé személyében érvényesen
olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult
vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid
jogabdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

18.4. Megrendeld koteles a szerzodést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a szerzédés alapjaul szolgald kozbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

19./ VIS MAIOR

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felel6s, illetve vétkes a jelen szerzddésben foglalt
kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekovetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilo kart.

Vis maior alatt értend® minden olyan elharithatatlan kiilsé ok, mint példaul fo6ldrengés, felhdszakadas, arviz,
szélvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzodéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozod Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezo késedelem, illetve hibas teljesités kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely F¢él atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
A jelen szerz6dés a Felek altali alairast kovetéen minden tovabbi jogcselekmény nélkiil 1ép hatalyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzddést a Felek kozos megegyezéssel irasban mddosithatjak, ha az a Kbt. 141. §-val 6sszhangban van.
Nem mindsiil a jelen szerzédés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a kapcsolattartok
adataiban bekovetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irasban tajékoztatni egymast ezen
valtozasokrol.

22./ KOLTSEGEK
A jelen szerzOdés elokészitésével, megkotésével és teljesitésével Osszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK
23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemti joglemondo nyilatkozat csak irasban érvényes.
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Amennyiben a jelen szerzddés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utobb azza valik, a
szerz6dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerz6deési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljak, amelyek a jelen szerzddéssel szabalyozott gazdasagi
célkitlizéshez legkdzelebb allnak.

Ha a targyaldasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagtol az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerzddés tartalmanak megallapitasat.

23.2. A Villalkoz6 a Megrendelével szemben fennalld kdvetelését kizarolag a Megrendeld irasos hozzajarulasa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra juté minden
olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznaldsa vagy harmadik fél részére torténd atadasa
az ¢érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kozvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — id6beli korlatozas nélkiil —
bizalmasan, tizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerzodés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek
ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési felelésséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartasi
kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban eldirt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek
eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodas négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl ketté példany a Megrendel6t, kettd
példany a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazandé hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az irdnyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbiralasara a Megrendeld székhelye szerinti magyar birosagok illetékességét kotik
ki, felek mediatori kozremiikodést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képvisel6i jelen szerzodést magukra nézve kotelezonek ismerik el, helybenhagyolag alairjak.
Kijelentik, hogy a szerzdés alairasara jogosultak.

23.8. A Kbt. és az egyéb Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok iranyadok az alvallalkozé igénybevételére.
23.9. Vallalkozo6 sulyos szerzodésszegést kovet el, ha olyan okbol, amelyért felelds, nem tartja be a véghataridét,
ezen kiviil stlyos szerz6désszegés az is, ha valamely fél valamely 1ényeges szerzodéses kotelezettségét megszegi
¢és ezt a masik fél altal szabott megfeleld pothataridé alatt sem orvosolja.

23.10. A szerzodés megkotésekor mar ismert alvallalkozok nevét, adészamat, telefon, e-mail elérhet6ségét,
a képviseletre jogosult személy nevét, az ajanlattevoi teljesitésen beliil az alvallalkozoi teljesités varhato
szazalékos aranyat, valamint az alvallalkozodi szerz6dés szerinti ellenszolgaltatas értékét az 5. melléklet
tartalmazza.

23.11. A Vallalkozé nyilatkozik, hogy az esetleges eldlegre is figyelemmel a jelen szerzédésben vallalt, a
Megrendeld els6 teljesitéséig meghatarozott kivitelezési munkarészek elvégzésének a megrendelt mindségben,
sajat koltségen torténd teljesitéséhez sziikséges fedezettel rendelkezik.

23. 12. Felek a nett6 vallalkozdi dij 5%-anak megfelel6 osszegii tartalékkeretet kotnek ki. A tartalékkeret
kizarélag az épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges, elore
nem lathaté tobbletmunkik és a Megrendeld altal elézetesen, irdsban megrendelt pétmunkak
ellenértékének elszamolasiara hasznalhaté fel. Vallalkozé az elére nem lathaté tébbletmunkat annak
megjelolésével, elore nem lathato tobbletmunka jellegének bizonyitékaival, és annak varhatd koltségeivel
egyiitt elézetesen, irasban jelzi Megrendelé felé, a Megrendel6 pedig azt kizardlag elozetesen, irasban
rendelheti meg a tartalékkeret, mint ellenszolgaltatas mértékéig. A tartalékkeret a szerzodés teljesitése
soran sziikségessé valo, a Polgari Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti
potmunka elvégzésére is felhasznalhaté, feltéve, hogy az az épitési beruhazas teljesitéshez, a
rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz sziikséges. A tartalékkeret felhasznaldsa nem vonja maga utan
szerz6désmodositas vagy uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasanak sziikségességét.

23.13Felek a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok betartisara €s betartatasara kotelezettséget vallalnak.

A jelen kozbeszerzés ellenszolgaltatasat Megrendeld részben Euroépai Unids forrasbdl szarmazo tdmogatasbol,
részben ajanlatkérd sajat forrasabol finanszirozza.

Palyazat azonositéja: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00014, cime: Szentendre Izbégi Tagovodajanak
energetikai korszeriisitése.

23.14  Vallalkoz6 koteles lehet6vé tenni a Megrendeld, a Tamogatd szervei és a neviikben eljaré személyek,
tovabba a jogszabalyban meghatarozott szervek €s személyek helyszini, illet6leg egyéb ellendrzéseit €s azok soran
egyiittmikodni koteles. Vallalkozo részt vesz sziikség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgaltat,
biztositja a fizikai eszkdzokhoz vald hozzaférést a kifizetési kérelemhez €s a projekt eldre haladasi jelentéshez,
illetdleg egyéb modon egyiittmiikodik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és modon.
23.15 A jelen kozbeszerzési szerzodésnek a teljesitése soran keletkezd, szerz6i jogi védelem ala es6 alkotason
Megrendel6 teriileti korlatozas nélkiili, kizdrolagos és harmadik személynek atadhaté felhasznalasi jogot szerez.
A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara is. Ha a Megrendeld barmely okbdl a Projektet
nem valdsitja meg, vagy részben valositja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ala es6 alkotas felhasznalasanak jogat
koteles atruhdzni a Palyazati Projekt Tamogatdra vagy az altala megjeldlt személyre.
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23.16  Vallalkozb
a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a
kozbeszerzésekrol szolo 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozo adokdteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;
b) a szerz6dés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrdl Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
23.17 Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara
megismerhetdvé teszi és a 23.16. pont szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
23.18 Megrendel6 jogosult és egyben kdoteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon —, ha
a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.
23.19 A 23.18. pont szerinti felmondéas esetén Vallalkoz6 a szerz6dés megsziinése el6tt mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.
23.20  Akilfoldi adoilletéségti Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy
az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet Vallalkozora vonatkozo adatokat
az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a jelen szerzdés alapjaul szolgalod kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok hatalya alatt allo
alvallalkozot.
23.21 Projekttarsasag alapitasara nincs lehetéség.
23.22 Az 1. rész vonatkozasaban a jelen szerz6dés alapjat képezo kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasanak
[I.1.3. M/2.1. pontjara bemutatott szakember alkalmassagi minimum kovetelmény feletti tobblet szakmai
tapasztalata ... honap, a jelen szerz6dés alapjat képez6 kdzbeszerzési eljaras ajanlati felhivasanak I11.1.3. M/2.2.
pontjara bemutatott szakember alkalmassagi minimum kovetelmény feletti tobblet szakmai tapasztalata ... hénap,
a jelen szerzddés alapjat képez6 kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasanak I11.1.3. M/2.3. pontjara bemutatott
szakember alkalmassagi minimum kovetelmény feletti tobblet szakmai tapasztalata ... hénap.
23.23  Vallalkoz6 koteles biztositani minden munkavégzési napon a munkateriileten a munkavégzés jellegének
megfeleld szakagi felelés miiszaki vezetdi helyszini személyes részvételt. Vallalkozé hetente legalabb egy
alkalommal koteles biztositani a 23.22. pont szerinti felelés miiszaki vezeté szakemberek helyszini személyes
munkavégzését a munkateriileten, ennek elmaradasa esetén elsd alkalommal Megrendeld irdsban koteles
figyelmeztetni Vallalkozot, mig a 2, 3, 4, 5. alkalommal alkalmanként (hetente) és szakemberenként a tartalékkeret
nélkili nett6 vallalkozdéi dij 0,1%-anak megfeleld Osszegli kotbért koteles fizetni Vallalkozé Megrendeldnek az
adott szakember heti helyszini személyes munkavégzésének elmulasztisa miatt, a 6. alkalommal Megrendel6 a
jelen szerzddést erre, mint Vallalkozo sulyos szerz6désszegésére hivatkozassal felmondhatja. Megrendeld a jelen
pontban foglalt Vallalkozoéi kotelezettség betartasat heti rendszerességgel ellendrzi az épitési napld adatai és
sziikség szerint helyszini személyes ellendrzés alapjan. Vallalkozd a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltak
betartasara is koteles.
23.24 A kozbeszerzésekben alkalmazandé kornyezetvédelmi kovetelményekrol sz6lo 235/2024. (VIIL. 8.)
Korm. rendelet 14. § alapjan Megrendel6é az épitési termékek kornyezeti hatiasait figyelembe veszi.
Vaillalkozonak a teljesités soran egyértelmiien meg kell jelolnie legalabb egy olyan épitési terméket, melyet
a szerzodés teljesitése soran beépit és az a termék bizonyitottan alacsonyabb kornyezeti terhelést okoz, mint
mas, hasonld funkciot betolté termékek okoznanak a termék életciklusanak barmely szakaszaban, vagyis a
nyersanyagok eldallitasa, vagy a termelés, vagy a csomagolas, vagy a szallitas, vagy a hasznailat, vagy a
hulladékka valas, vagy az artalmatlanitas soran. Vallalkozonak a teljesités soran meg kell jelolnie az arazott
koltségvetés azon tételét, melyre az adott épitési termék vonatkozik, tovabba meg kell adnia a megajanlott
termék mas, hasonl6 funkciét betolté termékekhez képest alacsonyabb kornyezeti terhelésének igazolasat,
mely lehet:

1. valamely cimke

2. kornyezetvédelmi terméknyilatkozat

3. egyéb harmadik fél altal tanusitott kornyezeti értékelés

4. vagy mas megfelel6 bizonyitasi eszkoz.
A valamely cimke, mint bizonyitasi eszkoz esetén Megrendeld tovabbi bizonyitasi kotelezettség nélkiil
elfogadja az adott termék I. tipusi okocimkéjét, amennyiben az adott termék rendelkezik I. tipusiu
okocimkével.
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Villalkozo sulyos szerzédésszegésének mindsiil és 1.000.000.-Ft-os kotbér fizetési kotelezettséget alapoz
meg, amennyiben:
1. Villalkoz6 nem jeloli meg egyértelmiien a konkrét terméket, vagy
2. Vallalkozé nem jeloli meg az arazott koltségvetés azon tételét, melyre az adott épitési termék
vonatkozik, vagy
3. az arazott koltségvetés megjelolt tételével a megjelolt épitési termék nincs dsszefiiggésben, vagy
4. Vallalkoz6 nem bizonyitja megfeleléen, hogy az adott termék alacsonyabb kornyezeti terhelést
okoz, mint mas, hasonl6 funkciét betolté termékek okozninak a termék életciklusanak barmely
szakaszaban.
A jelen pont szerinti kotbér fizetési kotelezettség hatarideje a Vallalkozé 11.3. pont szerinti készre
jelentésének napja.
23.25 Felek a jelen szerzodést, mint akaratukkal egyez6t irjak ala.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kozvetleniil csatolasra)

Kozbeszerzési dokumentumok

Vallalkoz¢ altal arazott koltségvetés és dsszesitd
Felel6sségbiztositasi szerzodés, vagy kdtvény masolata
Pénziigyi és miiszaki litemterv

Alvallalkoz6i adatok

Nk

Szentendre, 2025. ....... ....

Fiilop Zsolt
polgarmester
Szentendre Véaros Onkormanyzat
Megrendeld Vallalkozé
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