VALLALKOZASI SZERZODES

egyrészrol a

Szentendre Varos Onkormanyzat

Cim: 2000 Szentendre, Varoshaz tér 3.

Adoszam: 15731292-2-13

KSH statisztikai szamjel: 15731292-8411-321-13

Torzskonyvi azonositoé szam (PIR): 731290

Képviseli: Fiilop Zsolt polgarmester

elektronikus épitési naplé alkalmazas hasznalatahoz sziikséges naplotigyfél-jel: ...
a tovabbiakban "Megrendeld" masrészrdl a

cégnév:

Székhely:

Képviseli:

Cégjegyzeékszam:

Nyilvantart6 cégbirosag:

Adoészam:

Pénzforgalmi szamlaszam:

Telefon:

E-mail:

Fax:

vallalkoz¢ kivitelezok nyilvantartasa szerinti nyilvantartasi szam: ...
a tovabbiakban "Vallalkozo"

(a Megrendel6 és a Vallalkoz6 a tovabbiakban egyiittesen: "Felek"; kiilon-kiilon: "Fél") kozott az alulirott napon
és helyen az alabbi tartalommal.

1./ PREAMBULUM

Felek a jelen szerzédést a kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) alapjan
lebonyolitott kozbeszerzési eljaras alapjan kotik.

2./ SZERZODES MEGKOTESENEK FELTETELEI

A Felek rogzitik, hogy a Megrendelé a Kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban:
"Kbt.") szerinti kdzbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: "Kozbeszerzési eljaras") folytatott le a kivitelezést végzo
kivalasztasa targyaban.

A Megrendel6 a Kozbeszerzési eljaras eredményét kihirdette azzal, hogy a Kozbeszerzési eljaras nyertese a
Vallalkozd, ezért a Felek a torvényes hataridon beliil vallalkozasi szerz6édést kotnek.

Jelen szerz6dés alairasaval a Vallalkozo kijelenti, hogy a szerz6dés megkdtéséhez és teljesitéséhez sziikséges
valamennyi hatdsagi engedéllyel és képesitéssel (igy kiilondsen, de nem kizarolagosan a tevékenységi kor
gyakorlasahoz sziikséges engedéllyel) rendelkezik, illetve ilyen tagja, vagy alkalmazottja van. A Vallalkozo6 ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

Jelen szerzodés alairasaval a Megrendeld kijelenti, hogy a szerz6dés megkdtésére jogosult. A Megrendel6 ezen
kijelentése megalapozottsagaért feltétel nélkiili jogszavatossagot vallal.

3./ SZERZODES TARGYA

3.1. A Megrendeld jelen szerz6dés 1. pontjara figyelemmel megrendeli, a Vallalkozo pedig elvallalja a

Fiirj, Vasvari Pal utca ut kozvilagitas vizelvezetés

1. rész: Fiirj utca utépitése és vizelvezetés kiépitése

2. rész: Kozvilagitas kiépitése

3. rész: Vasvari Pal utca jardaépités 6voda elotti szakasz vonatkozasaban

4. rész: Vasvari Pal utca ttépitése és vizelvezetés kivitelezése dvoda elotti szakasz vonatkozasaban

5. rész: Vasvari Pal utca utépitése és vizelvezetés kivitelezése ovodatél a Kisforras utcaig vonatkozasaban
épités kivitelezésének elvégzését.

Amennyiben a fenti kozbeszerzési részeket nem ugyanaz a vallalkozo nyeri meg a kiozbeszerzési eljaras
eredményeként, gy a vallalkozok az egységes, miikodoképes teljesités érdekében szorosan egyiittmiikodni
kotelesek egymassal és Megrendelével, figyelembe véve Kiilonosen a Kkivitelezés elére haladasat és
hataridejét, a csatlakozasi pontok illeszkedését, a munkavégzést, a technolégiakat, azok idétartamat, a
felvonulast, az anyagtarolast, a hulladékkezelést, a vagyonvédelmet, a munkavédelmet és minden mas, a
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kivitelezés szerzédés-szeriien és hataridoben torténd sikeres megvalositasat befolyasolé koriilményt és
intézkedést.

A kivitelezési munkak részletes miiszaki tartalmat jelen szerzédés mellékletét képezd, kozbeszerzési ajanlati
felhivas és egyéb kozbeszerzési dokumentumok, koztiik a tervdokumentacid, az eljards soran keletkezett
kiegészitd tajékoztatasok (a tovabbiakban egyiitt: "Kozbeszerzési dokumentacio") tovabba a Vallalkozo ajanlata,
kiilonosen annak arazott koltségvetése rogzitik.

3.2. A Villalkoz6 kotelezettséget vallal jelen szerzddés targya szerinti munkak kivalé mindségben, jogszert és
rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas modon, a Kozbeszerzési dokumentacidoban rogzitetteknek maradéktalanul
megfelelden és szerzédésszerlien (a tovabbiakban egyiitt: "szerzédésszeri") torténd megvaldsitasara.

3.3. A Megrendel6 kotelezettséget vallal a Vallalkozo altal elvégzett jelen szerzodésnek megfeleld szolgaltatas
atvételére, és a vallalkozdi dij jelen szerzodés szerinti kifizetésére.

4./ A KIVITELI TERVDOKUMENTACIO ES EGYEB DOKUMENTUMOK MEGISMERESE, A FELEK NYILATKOZATAI

4.1. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzodés mellékletét képezd engedélyeket, kiviteli tervdokumentaciot,
valamint a Megrendeld altal atadott egyéb kozbeszerzési dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére a
Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzés szabalyai szerint feliilvizsgalta, az azokban foglalt tényeket,
eléirasokat megismerte, a megvalositasi lehetoségeket ellendrizte. A Vallalkozo6 kijelenti, hogy a Megrendeld altal
at nem adott, de a kivitelezési munka szerzédésszert teljesitéséhez sziikséges tovabbi dokumentumok, informaciok
megadasat a Megrendel6tdl a Kozbeszerzési eljaras soran, a kozbeszerzes szabalyai szerint kiegészito tajékoztatas
keretében megkérte, a kért dokumentumokat, informacidkat a Megrendel6tdl megkapta, azokat jelen pont szerint
megismerte, ellendrizte. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy az altala megtett észrevételekre, eltérési igényekre
a Megrendel6td] a valaszt megkapta, és azt az ajanlattételi dokumentacioban foglaltak szerint elfogadta.

4.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozasa targyat képezé helyszint, épitményeket megtekintette és a
kivitelezés megvalodsitasara alkalmasnak talalta. A Vallalkozo kijelenti tovabba, hogy a kivitelezési munkaja
eredményeként létrehozott, kialakitott, atalakitott épitmények rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasak lesznek.
4.3. A Villalkozo kijelenti, hogy az engedélyeket, a terveket atvizsgalta. A szerz6d6 felek megallapitjak, hogy a
jelen szerz6dés hatalyba Iépését kovetden a Vallalkozd viseli azokat a jogkdvetkezményeket, amelyek a
tervdokumentacio olyan hidnyossagabol adodnak, amelyet a Vallalkozonak a téle elvarhatd szakmai gondossag
mellett észlelnie kellett volna, de a szerzodéskdtést megeldzden nem jelzett.

4.4. A Felek rogzitik, hogy a kivitelezési munkak nem akadalyozhatjak a Megrendelé egyéb teriileteinek,
létesitményeinek zavartalan miikodését.

5./ FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

Szerz6déses kotelezettsége korében a Vallalkozo vallalja, hogy:

5.1. a kivitelezés soran végzett munkakra vonatkozo, érvényben 1évé jogszabalyi és hatdsagi (igy kiilondsen, de
nem kizarélagosan az épitéshatdsagi, munkavédelmi, kdrnyezetvédelmi, biztonsagtechnikai, vagyonvédelmi és
tlizvédelmi), valamint Megrendelé miikodését rogzitd eldirasokat maradéktalanul betartja, és az altala igénybevett
kozremiikodokkel (alvallalkozokkal) maradéktalanul betartatja. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozo
a Megrendel6re nem harithatja at, a karokért a Vallalkoz6 feltétlen és korlatlan felelsséget vallal;

5.2. jelen szerz6dés teljesitése soran felmeriilé koltségeit (kiilondsen, de nem kizardlagosan anyagok, alkatrészek,
berendezések, technoldgiak, az eredmény elérése érdekében tett sziikséges egyéb raforditasok) teljes kdriien sajat
maga eldlegezi és viseli, feleldsséget vallal a munka gazdasagos €s gyors befejezéséért;

5.3. a kivitelezés soran csak a hatalyos jogszabalyokban és szabvanyokban eldirt mindsitéssel rendelkezd, 1j
anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket, technologiakat hasznal fel. Ennek teljesitéséért a Vallalkozo feltétlen és
korlatlan szavatossagot vallal;

5.4. ha a kiviteli tervdokumentacidoban kiirt anyagokat — az id6ben valdé megrendelés igazoldsa mellett — a
sziikséges hataridében nem tudja beszerezni, azokat a Megrendeld eldzetes, kifejezett, irdsos hozzajarulasa utan
idében beszerezhetd, azonos, vagy Megrendeld szamara kedvezO6bb miiszaki paraméteri €s hasznalati értékii mas
anyaggal helyettesiti. A Vallalkoz6 az anyagvaltozas miatti tobbletkoltséget a Megrendelére nem harithatja at. A
Vallalkozé ebben az esetben is csak 0j anyagokat és berendezéseket épithet be;

5.5. a munkateriiletet sajat koltségén a kivitelezés teljes idotartamara a jarokel6k biztonsagos tavoltartasara
alkalmas modon kériilkeriti, folyamatos Orzését biztositja, az épitési teriilet megfeleld tisztantartasarol, a por- és
zajterhelés minimalizalasarol gondoskodik, a dolgozok higiéniai kovetelményeinek ellatasat biztositja. Ennek be
nem tartasabol eredé akar a Megrendeldnél, akar a Vallalkozonal, akar harmadik személynél felmeriilé karokat a
Megrendeldre nem harithatja at, az ebbdl eredd karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelsséget vallal.
5.6. biztositja, hogy az ¢épitési munkateriileten csak olyan személyek tartdézkodjanak, akik a vallalkozoi
nyilvantartasban szerepelnek, illetve erre jogosultsaggal rendelkeznek, és az épitési naplo altal igazoltan részt
vesznek a napi munkaban, annak ellendrzésében és iranyitasaban.

5.7. Vallalkoz6 az alabbiakat is vallalja:



- A beépitésre keriil6 anyagok helyszini készletezésének minimalizalasa
- Az igénybe venni kivant utak hasznalatdnak engedélyeztetése
- A munkakezdés el6tti allapotrogzitést dokumentalni kell.

5.8. Villalkoz6 a szerz6dés targyat képezo feladat elvégzésével érintett 1étesitményt, valamint az épitési teriiletet
kizarolag a vallalkozasi szerzodésben meghatarozott feladat elvégzésére hasznalhatja és az épiiletben, épitési
teriileten nem végezhet semmilyen olyan tevékenységet, amely a szerz6dése teljesitéséhez nem sziikséges, vagy
hasznos, vagy amely tevékenység mas munkaval kapcsolatos, beleértve korlatozas nélkiil barmely mas harmadik
fél részére folytatott tevékenységet.

5.9. minimalizalja a beépitésre keriil6é anyagok helyszini készletezését;

5.10. a munkakezdés el6tti allapotot fényképes, ill. video felvétellel dokumentalja (kiilonds tekintettel a
kivitelezéssel érintett, illetve szomszédos épiiletek, 1étesitmények, mlitargyak, utak és kozmiivek vonatkozéasaban);
5.11. a kivitelezési munkakhoz sziikséges szerszamokat, kisgépeket a munkéja elvégzéséhez biztositja. A gépek
kezeldinek rendelkezniiik kell az adott gép mitkodtetéséhez eldirt jogositvannyal. Ennek hianyabol eredd teljes
felelosség a Vallalkozot terheli. Vallalkozd munkavégzéskor olyan gépeket koteles iizemeltetni, melyek a
rendeletekben el6irt zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjdk meg, a munkavédelmi eléirasoknak megfelelnek.
5.12. a munkait ugy végezi, hogy az a kdrnyezet szdmara minél kisebb zajterhelést vagy egyéb kellemetlenséget
okozzon. Zajjal jaré munkakat csak a zajkibocsatasi hatarértéken beliil, tovabba a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl szold 284/2007. (X.29.) Korm. rendeletben és a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési
hatarértékek megallapitasarol szolo 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egyiittes rendeletben meghatarozottak
betartasaval végezhet.

5.13. a sitt, épitési és egyéb térmelék napi elszallitasat, a ,,sz6ro6dod” anyagok kaloda kozotti tarolasat és sziikség
szerinti letakarasat, az épitési teriilet kdrnyékének allando és folyamatos tisztantartdsat, valamint a kozteriileti
burkolat f6lias takarasat az épitési munkalatok ideje alatt.

5.14. a munkavégzés id6tartamara olyan porvédd eszkozoket alkalmaz, amelyek a por terjedése altal okozott
kellemetlenségeket minimalizaljak.

5.15. a munkavégzés soran fokozott figyelmet fordit a személyek testi épségére, a megfeleld védotavolsagok
betartasara és betartatasara (anyagtarolas, kozlekedési utvonalak stb.); folyamatosan gondoskodik a munkateriilet
zartsagarol. Ezek elmaradasa esetén a miiszaki ellenérnek jogaban all a hianyossag megsziintetéséig az épitkezést
leallitani. Az igy kies6 id6 az épitkezés hatarid6it nem befolyasolhatja;

5.16. az épités soran mar meglévo, illetve eldkeriild természeti, kulturalis 6rokségi, épitészeti értékeket megbrzi;
5.17. Vallalkoz6 az atadas-atvételi eljaras keretében koteles a miiszaki megvaldsulasi dokumentaciét atadni
Megrendeld részére;

5.18. A Vallalkozo altal késztett pénziigyi és muszaki litemterv a jelen szerz6dés melléklete. Amennyiben az
itemterv mddositasa sziikséges, azt legalabb egy héttel korabban koteles Vallalkozo kooperacios egyeztetésen
jelezni.

5.19. A kivitelezési teljesitési hatarid6t megelézden Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lefolytatasat lehetévé tenni.

5.20. a kivitelezés megkezdésekor kb. 1 m? méretii épitési tablat helyez el, és azon a hivatkozott jogszabalyban
meghatarozott adatokat feltiinteti. Ennek be nem tartdsabol eredd karokat a Megrendelére nem harithatja at, a
karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan feleldsséget vallal;

5.21. a kivitelezést érintéen a Megrendel6t terheld tajékoztatasi kotelezettségek teljesitése soran a Megrendel6vel
egylittmikodik;

5.22. a kivitelezés teljes id6tartama alatt felvonulasi (ideiglenes) energiat és a kézmiicsatlakozasokat és azok
mérdit biztositja: az ideiglenes energia sziikség szerinti kiépitése s sziikség szerinti elbontasa és a fogyasztas dija
a Vallalkozot terheli. Vallalkozoé a fogyasztas ellenértékét megfizeti Megrendeldnek, illetdleg a szolgaltatonak.
5.23. az épitési munkateriileten keletkezett épitési-bontasi hulladék mennyiségét és fajtajat folyamatosan vezeti az
épitési naploban, a kivitelezés soran keletkezé6 mindennemii hulladékot a munkateriiletrél, sajat koltségen
rendelkezések és hatosagi eldirasok szerint elvégzi. Ezek be nem tartasabol eredd karokat a Vallalkozo a
Megrendeldre nem harithatja at, a karokért a Vallalkozo feltétlen és korlatlan felelosséget vallal;

5.24. az eltakarasra keriil6 munkakrol a Megrendel6t el6zetesen, az eltakaras el6tt legalabb harom munkanappal
értesiti, a figyelmeztetési kotelezettség elmulasztasabol eredé mindennemi kar Vallalkozot terheli. Megrendeld
utdlag is kérheti az eltakarasra keriilt szerkezetek, részek visszabontasat a Vallalkozo koltségére, amennyiben
Vallalkoz6 az eltakarasrol nem értesitette hataridoben;

5.25. a Megrendel6t minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiti, amely a kivitelezés eredményességét vagy
kell6 idére valo elvégzését veszélyezteti, vagy akadalyozza; értve ezen a kiilonb6z6é hatosagi eldirasok,
szabvanyok szerz6dés teljesitése soran torténd megvaltozasat is. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a
Vallalkozo feltétlen és korlatlan felel6sséget vallal;



5.26. a kivitelezés befejeztével a munkavégzéshez igénybe vett, a Vallalkozo altal a jelen szerzédés keretében
épitett és atalakitott épitményeken kiviili teriileteket, 1étesitményeket a munkateriilet atvétele el6tti allapotnak
megfeleléen helyreallitja, igy kiilonosen, de nem kizarolagosan elvégzi az utak, jardak, parkok, parkolok,
kozmiivek és novényzet eredeti allapotanak helyreallitasat;

5.27. a kivitelezés teljesitése soran felmeriild, kiils6, elharithatatlan okbol elére nem lathato, igy a Kozbeszerzési
miszaki ellenérének egyidejiileg nyolc napon beliil jelzi, és az ilyen munkakat Megrendel6 el6zetes, irasos
jovahagydsa ¢és sziikség szerint irasbeli szerz6dés modositas nélkiill el nem végezheti, mely jovahagyas
megadasardl, vagy megtagadasarol Megrendel$ 3 munkanapon beliil nyilatkozni koteles;

5.28. a kivitelezés soran jogszabaly és jelen szerzodés szerint e-épitési naplot vezet;

5.29. Az épitési napld vezetésével kapcsolatos valamennyi, ra vonatkozo koltséget a Vallalkozo viseli.

5.30. a kivitelezés soran végzett munkak ellendrzését a Megrendelé kapcsolattartoja illetve miszaki ellendre
részére barmikor, elézetes értesités nélkiil munkaidében biztositja;

5.31. Megrendeldvel egyiittmiikddik a hatalyos jogszabalyok altal eldirt megfeleld ellendrzés, nyomon kovetés,
jelentéskészitések érdekében;

5.32. -

5.33. Vallalkoz6 a helyszini kivitelezési munkai végzéséhez sziikséges kozmiiszolgaltatoi és egyéb engedélyeket,
hozzajarulasokat, egy€b nyilatkozatokat beszerzi és a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése
szerint Megrendel6 rendelkezésére bocsatja, valamint az ezzel kapcsolatos koltségeket viseli.

5.34. A Villalkozo6 a Ptk. szerinti felel6sséget vallal arra, hogy a kivitelezés végzése soran a kivitelezés végzésével
kozvetlen Osszefliggésben bekdvetkezd esetleges kareseményeket haladéktalanul jelzi a Megrendeld felé, és a
karesemény kdvetkeztében a kivitelezéssel érintett épitmények, vagy azok berendezései, teriilete — ide értve a
telekhatarokon kiviil esé 1étesitményeket is — tekintetében felmeriilé karokat a Megrendeld, illetéleg, ha a karosult
nem a Megrendeld, akkor a karosult harmadik személy részére haladéktalanul megtériti. A Vallalkozo kartéritési
felelossége attol fliggetleniil fennall, hogy a kar bekovetkeztéért 6 vagy alkalmazottja, a kivitelezés
lebonyolitasahoz igénybe vett kozremilkodéje, vagy alvallalkozodja felelés. Amennyiben Vallalkozé a
Megrendeldnek okozott kart nem tériti meg, gy a Megrendeld jogosult szerzédésellenes teljesitést megallapitani,
a kartérités osszegét a végszamlabol levonni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerint;

5.35. A Villalkozé feltétlen és korlatlan felelosséget vallal arra, hogy amennyiben a kivitelezés végzésével
kapcsolatos olyan karesemény miatt, amelyért Vallalkozé felelés, harmadik személy a Megrendelével szemben
kartéritési vagy barmilyen mas igényt tdmaszt, ugy valamennyi ilyen kar vagy egyéb igény aldl maradéktalanul
mentesiti, kartalanitja a Megrendel6t.

5.36. Vallalkozo felel6s:

a) az épitdipari kivitelezési tevékenység jogszeri megkezdéséért és folytatasaért, az épitési naplod
vezetéséért, kivitelezOi jogosultsaganak meglétéért,

b) az épittetd altal rendelkezésére bocsatott, hatdsagi eljarasban zaradékolt épitészeti-miiszaki
dokumentacidban, valamint a kivitelezési dokumentacidban eléirtak betartasaért és betartatasaért,
és

c) az elvégzett szakmunkdk eredményeként Iétesiilt szerkezetek, berendezések, épitmény,
épitményrész rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalhatésagaért.

5.37. Vallalkoz6 feladata a kivitelezés teljes idOtartama alatt felmeriilé ar- és belvizvédekezési feladatok ellatasa
érdekében a munkateriiletre vald bejutds biztositasa, és védekezésre alkalmas munkateriilet allapotanak
kialakitasa.

Szerzddéses kotelezettsége korében a Megrendeld vallalja, hogy:

5.38. A szerzddés hatalybalépése napjatol biztositja a tevékenység végzésére alkalmas munkateriiletet. A Felek a
munkateriilet ataddsa-atvételét és megfeleldségét jegyzOkonyvben rogzitik, és aldirdsukkal igazoljak. A
munkateriilet megfelel6ségének jegyzokonyvben torténd rogzitése utdn a Vallalkozé a munkateriiletre
vonatkozoan kifogast nem emelhet, azt szerz0désszegése hivatkozasi alapjaként nem hozhatja fel;

5.39. az e-épitési naplot készenlétbe helyezi és az épitési naplot ellendrzi;

5.40. a Vallalkozo részére téritésmentesen biztositja a felvonuldsi teriileteket az organizacids terv Szerint
hasznalhato teriileteken, valamint térités ellenében, a tényleges fogyasztads, mérdk altal rogzitett ellenértékének
megfizetése mellett a viz és energiavételezési lehetdséget;

5.41. A Megrendelé kapcsolattartdja, illetve muszaki ellenére, valamint a tervezd utjan a munkat és a
felhasznalasra keriil6 anyagokat, alkatrészeket, berendezéseket barmikor ellendrizheti, beépitésre keriilé anyag
esetén beépités elott koteles ellendrizni. A Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitéstdl szamitott két munkanapon
beliil koteles az ellendrzést elvégezni, €s annak eredményérdl tajékoztatni a Vallalkozot. Amennyiben Megrendeld
az irasbeli értesitéstdl szamitott két munkanapon beliil az ellendrzést nem végzi el, iigy Vallalkoz6 azt megrendeld
beleegyezéseként értelmezi, kivéve, ha a Megrendelé egyéb iranyu elfoglaltsagara vald hivatkozassal
Vallalkozoéval egy kozos idépontban meg nem allapodik, mely nem lehet 5 munkanapnal késébbi mint Vallakozo
irasbeli értesitése megkiildésének napja.



5.42. a miszaki atadas-atvételi és az épitési munkateriilet atadas-atvételi eljarasaban részt vesz,
5.43. az igazoltan elvégzett teljesitések pénziigyi elszamolasat ellenérzi.

6./ TELJESITES HELYE ES HATARIDEJE

6.1. Jelen szerzo6dés teljesitésének helye: Szentendre
: Fiirj utca és Vasvari Pal utca

: Fiirj utca és Vasvari Pal utca

: Vasvari Pal utca

: Vasvari Pal utca

: Vasvari Pal utca

1. rész
. rész
. rész
. rész
. rész

. Tész
. Tész
. Tész
. Tész
5. rész

B WN =AW

elen szerz6dés teljesitésének véghatarideje: a munkateriilet atadasatol szamitott

: 70. nap

: 70. nap

: 70. nap

: 70. nap

: 70. nap

A kivitelezési késziiltséget a miiszaki ellendr igazolja az arazott koltségvetés alapjan.
A véghatarid6 kotbérterhes.

7./ VALLALKOZOI DiJ
A Felek jelen szerzddés ellenértékeként atalanydijat allapitanak meg. A vallalkozoéi dij:

7.1.

1. rész:
2. rész:
3. rész:
4. rész:
5. rész:

netto ...
netto ...
netto ...
netto ...
netto ...

HUF + AFA.
HUF + AFA.
HUF + AFA.
HUF + AFA.
HUF + AFA.

7.2. A Vallalkozo kijelenti, hogy jelen szerzédésben végleges vallalkozoi dijat, mint atalanyarat hataroz meg, azt
a szerzO6déskotéshez és a vallalkozoi dij meghatarozasahoz sziikséges valamennyi informacid, tény és koriilmény
figyelembevételével, az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg.

7.3. A fent meghatarozott végleges, rogzitett atalanyar tartalmazza:

7.4.

a)

b)

c)
d)

a jelen szerzédés ¢és mellékletei, valamint a hatdlyos eldirasok szerinti teljes korti vallalkozoi
tevékenység hidny- és hibamentes, a vonatkozd magyar, illetve nemzetk6zi szabvanyok szerinti a
Polgari Torvénykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:123. § szerinti mindségben, illetve a
tervdokumentacioban rogzitett kovetelményeknek megfeleld elvégzését

a jelen szerzddés szerinti munkak teljes koltségét, a kivitelezési tevékenységgel kapcsolatban
fizetend6 valamennyi dijat, illetéket, vamot, az atadas-atvételi eljaras koltségeit, az esetleg
sziikkséges bérlet (gépek, irodédk, raktarak, stb.) dijat, a Vallalkozo altal beépitésre keriilo
valamennyi anyag, rezsianyag arat, a munkabért és jarulékait, kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi
és csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tobbletkoltségeit, vamkoltségeket,
utazas, szallas, napidij, balesetbiztositas é€s illeték koltségeit, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes
melléklétesitmények, felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és fiiggéleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkak megdvasi koltségeit, a fel-, és
levonulassal kapcsolatos 0sszes koltséget, a megvaldsitashoz sziikséges valamennyi kéltséget (pl.:
segédszerkezetek, segédanyagok, stb.), a Vallalkozo altal okozott karok helyreallitasanak
valamennyi koltségét, 2 pld. atadasi dokumentacié koltségét, Vallalkozé tevékenységével
kapcsolatban felmeriild nem hatdsagi engedélyek beszerzésének és az abban foglalt kikotések
megvalositasanak koltségeit, garancialis koltségeket, felmeriild biztositasi koltségeket, az
atadashoz és hasznalatbavételhez sziikséges mérések, vizsgalatok lefolytatdsanak, jegyzokonyvek
és dokumentumok beszerzésének és eldallitasanak koltségét, valamint minden tovabbi, a jelen
szerz6dés, illetve a hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseinek teljesitésével felmeriilé egyéb
koltségeket, valamint Vallalkozo tervezett nyereségeét.

az épités iddtartamara a sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, védotetd, munkavédelmi és
tlizvédelmi épitmények és eszkdzok létesitésének koltségét, beleértve a lebontast és elszallitast is,
valamint minden a tovabbi, a jelen szerz6dés teljesitésével felmeriil6 egyéb koltségeket.

A Vallalkozo6 a vallalkozoi dijért mindazokat a feladatokat koteles elvégezni, amelyek a szerzédésszerti
teljesitéshez, a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikségesek. A vallalkozéi dij csak Megrendel6 altal hatalyos
jogszabalyok alapjan el6zetesen, irasban megrendelt, elére nem lathato tobbletmunkak, és potmunkak elvégzésére
hivatkozassal, a felek erre vonatkoz6 elézetes, irasos megallapodasanak megfeleléen modosithato, ezen kiviil a
vallalkoz6i dij sem ar- sem arfolyamvaltozassal, sem egyéb indokkal nem moédosithat6.



8./ VALLALKOZO!I DiJ KIFIZETESE

8.1. Az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott teljes ellenszolgaltatas 5%0-anak megfelelo 6sszegii eléleg
igénybevételének lehetésége biztositott. Az eloleget Vallalkozé a jelen szerzédés teljesitése érdekében koteles
felhasznalni. Az eléleget Vallalkozé a rész- és végszamlakban egyenlé mértékben beszamitani koteles.

8.2. A Megrendel6 altal igazolt 25, 50, 75, 100%0-os teljesités esetén 1-1 darab szamla nyujthatoé be, az arazott
koltségvetés alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolodé értékben.

Csak a miiszaki ellendr altal igazolt kivitelez6i teljesitmény ellenértéke szadmlazhato.

A szamla Osszegét a Megrendeld altal teljesitésigazoldssal elismert szerz6dés szerinti teljesités mértékének
megfelelden kell meghatarozni, gy, hogy a szamla szerinti nett6 ellenszolgaltatas a szerz6dés addig megvalosult
értékét, (az addig 100%-ban teljesitett munka) nem haladhatja meg.

8.3. A szamla Osszegét a Megrendeld kapcsolattartdja és miiszaki ellendre altal egylittesen megtett
teljesitésigazolas alapjan, cégszertien kiallitott és alairt szamla ellenében, a Kbt. eldirasai szerint Vallalkozo ...
sz. pénzintézeti szamlajara valo atutalassal egyenliti ki a szamla Megrendel6 altali kézhezvételének napjat kdvetd
30 napon beliil a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe,
ugy a Ptk. 6:130. § (1)—(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint. A Kbt. 135.
§ (1), (6), (7) bekezdései is iranyadok. A 2007. évi CXXVIL. torvény (a tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bekezdés
b) pontja is irdnyadd. Szamla a Megrendeld altal igazolt végteljesités esetén 100%-os miiszaki késziiltség
elérésekor, az arazott koltségvetés alapjan, az adott miiszaki tartalomhoz kapcsolddo értékben nyujthato be.

A beruhazas Megrendel6 sajat koltségvetésébdl finanszirozott.

8.4. A Vallalkozo a szamlat harom példanyban a Megrendel6 névére és cimére allitja ki. A szdmlanak tartalmaznia
kell a munka megnevezését, a Megrendeld kapcsolattartoja és a miiszaki ellendre teljesitésigazolasat. A szamla
kotelezé melléklete az ajanlat részletes, arazott koltségvetéséhez igazodd leirasa a szamlazott miszaki
teljesitménynek.

8.5. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy szamlai meg kell hogy feleljenek a hatalyos jogszabalyoknak.

8.6. Megrendelé nyilatkozik arrdl, hogy az altalanos forgalmi adérél sz6lé 2007. évi CXXVII. torvény (a
tovabbiakban: Afa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja alapjan az altalanos forgalmi adét a Megrendel? fizeti,
ezen munkak tekintetében Vallalkozo a kiallitott szamlan Atharitott Afat nem tiintethet fel, tovabba az Afa
tv. 169. § szerint koteles feltiintetni a Megrendel6 adészamat, valamint — jogszabalyi hivatkozas vagy
barmely mas, egyértelmii utalas hasznalataval — megjelolni, hogy adofizetésre a szolgaltatas igénybevevdje,
a Megrendel6 koteles.

8.7 Megrendeld fizetési késedelme esetén a Vallalkozo a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatra és
a2016. évi IX. torvény szerinti behajtasi koltségatalanyra jogosult.

9./ ALVALLALKOZO IGENYBEVETELE
9.1. A Villalkozé alvallalkozot az ajanlatban megjeldltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint vehet
igénybe. Alvallalkozé az ajanlatban megjeloltek és a hatalyos jogszabalyokban foglaltak szerint mitkodhet kozre.

10./A SZERZODES MODOSITASA
Tobbletkoltségek felszamitasara kizardlag jelen szerzodés irasbeli modositasa alapjan keriilhet sor. A szerzédés
modositasara kizarolag a Kbt. 141. § alapjan van lehetdség.

11./ TELJESITES, ATADAS-ATVETEL

11.1. A kivitelezés megkezdésének idépontja a munkateriilet atadasanak a napja, mely - a felek ezzel ellentétes
megallapodésa hianyaban - megegyezik a jelen szerzodés hatalybalépésének napjaval.

11.2. Részteljesités nincs.

11.3. A Vallalkoz6 legkés6bb az adott teljesitési hataridé napjat megel6z6 10 nappal a Megrendeld kapcsolattartdja
¢s muszaki ellendre felé irasban készre jelenti a munkat. A készre jelentés hatalyosséa valasakor, de legkésébb az
azt kdvetd 6t munkanapon beliil a Megrendel kapcsolattartdja és miiszaki ellendre utjan koteles a miiszaki atadas-
atvételi eljarast a Vallalkozo kapcsolattartdjaval megkezdeni. A mindségellendrzés a Megrendeld és a Vallalkozo
egyiittes jelenlététben torténik.

11.4. Az atadas-atvételi eljaras miel6bbi, sikeres lezarasa érdekében a Felek kotelesek egyiittmiikodni egymassal.
11.5. Felek az atadas-atvételrol jegyzokonyvet készitenek, amelynek tartalmaznia kell a Megrendeld altal jelzett
hibakat, kifogasokat, hianyokat, atadas-atvétel minden, barmelyik Fél altal 1ényegesnek mindsitett koriilményét.
A Megrendeld jogosult a hianyok, hibak megsziintetésére — a Vallalkozoval egyeztetett — hataridét szabni.



11.6. A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés akkor mindsiil szerzodésszeriien teljesitettnek, ha az atadas-atvétel
végleges jegyzOkonyvében a Felek egybehangzoéan megallapitjak, hogy a kivitelezés jelen szerzédésben és
mellékleteiben foglaltaknak megfelel, az épitmények és egyéb a kivitelezés targyat képezd létesitmények
tizemeltetésre alkalmasak. Nem tagadhatd meg az atvétel a mil olyan hibaja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitasa vagy potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszer(i hasznalatot. Hataridoben teljesit a vallalkozod, ha az
atadas-atvétel a szerz6désben eloirt teljesitési hataridon beliill megkezdddik. Az atadas-atvétel id6tartama harminc
nap.

11.7. A Megrendel6 nem szerzddésszerli vallalkozdi teljesités esetén a Polgari Torvénykonyvrdl szo16 2013. évi
V. torvény szerint jogosult kellékszavatossdgi jogaival €lni, amelynek a Vallalkozo koteles eleget tenni.

11.8 A kivitelezési munkak teljesitése tovabbi feltétele, hogy Vallalkozo;

. a hulladékkezelésrél gondoskodott és

. a munkateriilet és kornyéke munkakezdés el6tti eredeti allapotanak megfelelé helyreallitasarol
gondoskodott, valamint

. Megrendel6 részére atadja a megvalosulasi dokumentaciot.

11.9. A Vallalkoz6 atadja a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3) bekezdésben foglaltak szerint az ott
meghatarozott dokumentumokat.

11.10. Az atadas-atvételi eljaras teljes koltsége a Vallalkozot terheli és a sikertelen atadas-atvétel koltségei is,
amennyiben ez a Vallalkoz6 érdekkdrében felmeriilé okra vezethetd vissza.

11.11. A Vallalkozé kotelezettsége a sikeres miiszaki atadas-atvételhez sziikséges eljardsok lefolytatasa,
nyilatkozatok beszerzése, illetdleg az ezzel kapcsolatos megrendel6i nyilatkozatokhoz sziikséges feltételek
biztositasa mely a kivitelezéssel Osszefiiggésben keletkezik. A korabbi, tervezéssel kapcsolatos nyilatkozatok
beszerzése nem Vallakozo feladata.

12./ IRASBELI KOMMUNIKACIO, ERTESITESEK, KEZBESITES

12.1. Epitési napl6

Az épitési napld vezetésére a hatalyos jogszabalyok az iranyadok. Felek az elektronikus épitési naploba torténd
bejegyzéssel értesitik egymast azokrol a tudomasukra jutott, az épitési tevékenységet érintd veszélyhelyzetekrol,
tényekrol és koriilményekrdl, amelyek a jelen szerz6désen alapuld kotelezettségeik szerzodésszeri teljesitését
befolyasoljak vagy veszélyeztetik.

12.2. Kooperacios targyalas

A szerzddésszerl teljesités érdekében Felek rendszeresen, hetente legalabb egy alkalommal kooperacios targyalast
tartanak.

Barmelyik Fél irasban tett kezdeményezésére a masik Fél kooperacios lehetéséget biztosit. A Felek a kooperacios
targyalast a Megrendeld kapcsolattartoja altal meghatarozott helyen, a Felek altal irasban elére egyeztetett
idépontban tartjak meg.

A kooperacios targyalasrol miiszaki ellendr jegyzOkonyvet készit, amelyet a Felek alairnak.

12.3. Tovabbi kapcsolattartas

Jelen szerz8dés szerinti vagy azzal kapcsolatos barmely kozlés, jelentés, kezdeményezés - amennyiben azt nem az
€épitési naploban, a kooperacids targyalasrol késziilt jegyzokdnyvben vagy egyéb, jelen szerzodés szerint a Felek
altal kozosen készitett jegyzokonyvben kozlik -, irasba foglalando, és eltérd rendelkezés hianyaban telefax vagy
ajanlott, tértivevényes vagy futarral megkiildott levél utjan elkiildendd.

Valamely Fél altal valamely masik Félnek a jelen megallapodassal dsszefliggésben kiildott értesitések vagy mas
kommunikacié céljara a kovetkezd elérhetdségek szolgalnak:

ha a Vallalkoz6 a cimzett:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

ha a Megrendeld a cimzett:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

A teljesitésigazolas kiadasara jogosult épitési miiszaki ellendr neve, elérhetdségei:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...



E-mail: ...

Fax: ...

Amennyiben a Felek barmelyikének a cime vagy fax szama megvaltozna, az adott Fél koteles a valtozas varhato
bekovetkezése elott a masik Felet értesiteni.

12.4. Barmely kozlés vagy okirat, amelyet a Felek barmelyike jelen szerzddés szerint vagy azzal kapcsolatban a
masik Félnek, vagy valamely masik személynek ad, kiild vagy kézbesit:

- faxon torténd tovabbitas esetén azt kdvetd els6 munkanapon valik hatdlyossa, amikor a fax fogadasat bizonyito
OK feliratu visszajelzést a kiildé Fél kézhez kapja, az ily médon elkiildott fax kézhezvételére vonatkozo vélelmet
a cimzett Fél akkor dontheti meg, ha hitelt érdemlé mddon bizonyitja, hogy az OK visszajelzés ellenére mégsem
kapta kézhez a kiildeményt; vagy

- levélben torténd tovabbitas esetén akkor valik hatalyossa, amikor az ajanlott és tértivevényes kiildeménykeént,
vagy futarszolgalat Gtjan tovabbitott levelet az adott cimre kézbesitették, illetve a kézbesités sikertelensége esetén
0t munkanappal azutan, hogy a kézbesitést az adott Félnek sikerteleniil megkisérelték.

12.5. A kapcsolattartasra kijelolt személyek kotelesek a teljesitést akadalyozo koriilményekrdl haladéktalanul
irasban értesiteni egymast és kezdeményezni a sziikséges intézkedést. Személyiikben torténd valtozasrol a Felek
kotelesek egymast egy munkanapon beliil irasban értesiteni.

TOBBLETMUNKA

13.1. Vallalkozé kijelenti, hogy a helyszin és a jelen szerz6dés 4./ pontjaban hivatkozott dokumentumok
feliilvizsgalata soran kell6 gondossaggal jart el. A Vallalkozo koteles elvégezni a vallalkozési szerzodés tartalmat
képezd, de a vallalkoz6i dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil a
mii rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas megvalositasa nem torténhet meg (tobbletmunka). Vallalkozo
tudomassal bir arrdl, hogy eldre lathato tobbletmunka ellenértéke kiilon nem szamolhato el tekintettel arra, hogy
felek atalanydijban allapodtak meg és a vallalkozdi dijat Vallalkozé az esetlegesen felmeriild, elére lathatd
tobbletmunkékra tekintettel allapitotta meg, Megrendel6 pedig erre tekintettel fogadta el. A Megrendeld koteles
azonban megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerz6dés
megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

POTMUNKA

13.2. Jelen szerz6dés alapjan potmunka az arajanlat megvalositasan tilmenden felmeriildé munka. A Vallalkoz6 -
az erre vonatkoz6 kiilon megallapodasban foglaltak szerint - a miiszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszer(i és
biztonsagos hasznalat miatt sziikséges potmunkat koteles elvégezni. Vallalkozo koételes elvégezni az utdlag
megrendelt, kiillondsen a tervmodositasa miatt sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat
aranytalanul terhesebbé. Vallalkozo kijelenti, tudomassal bir arrdl, hogy a Megrendeld altal el nem rendelt
pétmunka nem szamolhato el. A Megrendel6 altal elrendelt potmunka tételes felmérési naplo alapjan szamolhatd
el a tételes koltségvetésben szerepld egységarakon. Koltségvetésben nem szerepld tétel esetén a Megrendeld altal
el6terjesztett és a Vallalkozoval irasban k6zolt potmunka-igényre, a Vallalkozé annak kozlésétél szamitott harom
munkanapon beliil kételes arajanlatot tenni, amelyet a Megrendel részérél a miiszaki ellendr hagy jova el6zetesen
irasban 3 munkanapon beliill. A jovahagyast megelézéen a Vallalkozd részérél a potmunkaval kapcsolatos
semmilyen kotelezettség nem vallalhatd. Ennek megszegése esetén a koltség a Megrendeldre nem harithato at.

14./ TOBBLETMUNKA, POTMUNKA ELLENSZOLGALTATASA

Esetleges potmunka, vagy elére nem lathatd tobbletmunka esetén a kdzbeszerzési torvény és az egyéb hatalyos
jogszabalyok alapjan kell eljarni szerz6dés-modositassal; az arképzés tekintetében lehet6ség szerint a vallalkozoi
ajanlatban szerepl6 4rakat és dijakat, tovabba az Osszevont Epitéipari Normarendszert kell alkalmazni.

15./ A SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK, SZERZODESSZEGES

15.1.1. Amennyiben a teljesitési véghataridéhoz képest késedelem torténik, ugy a Megrendeld jogosult késedelmi
kotbért érvényesiteni, ha a késedelem olyan okbol all el6, amelyért Vallalkozo felelds. A késedelmi kotbér Gsszege
késedelmes naponként a netté vallalkozéi dij 0,5%-a. A késedelmi kdtbér maximum 6sszege 30 napi kdtbér. A
kotbér érvényesitése a vallalkozoi dijba torténd beszdmitassal is torténhet a Kbt. 135. § (6) bekezdésnek
megfelelden. A Megrendeld a teljesitésigazolasban koteles rogziteni a késedelem tényét és iddtartamat.
Amennyiben a kotbér a vallalkozoi dijba torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a kotbért a
Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszolitas kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a Megrendeld jelen szerzédés
szerinti bankszamlajara valo atutalassal koteles megfizetni.



15.1.2. Amennyiben a teljesités meghitsul - ideértve a végteljesitési hatarid6hoz képest 30 napot meghaladd
késedelmet - igy a Megrendeld jogosult meghitsulasi kotbért érvényesiteni, ha a meghiusulas olyan okbol all eld,
amelyért Vallalkozo felelés. A meghitsulasi kotbér sszege a nettd vallalkozoi dij 15%-a. A meghitisulasi kotbér
érvényesitése a vallalkozasi dijba torténd beszamitassal is térténhet. Amennyiben a kotbér a vallalkozasi dijba
torténd beszamitassal nem érvényesithetd, a Vallalkozo a ktbért a Megrendeld irasbeli felszolitasara, a felszolitas
kézhezvételét kovetd tiz napon beliil a Megrendeld jelen szerz8dés szerinti bankszdmlajara valo atutalassal koteles
megfizetni. Megrendeld nem érvényesiti egyiittesen a késedelmi kotbér maximumdanak elérése esetén a
meghiusulasi kotbért is.

15.2. JOTALLAS:

15.2.1. Vallalkozo a beépitett anyagokért, az épitési munkak hibatlan elvégzéséért jotallast vallal. Az épitésre
vonatkozéan a jotallas idétartamara a lakasépitéssel kapcsolatos kotelezé jotallasrol szol6 181/2003. (XI.5.)
Korm. rendelet megfeleléen iranyado.

15.2.2. Jotallasi és szavatossagi kotelezettségeket a Felek a Polgari Torvénykonyv és az egyéb hatalyos
jogszabalyok figyelembevételével kezelik.

15.2.3. A kijavitott, kicserélt berendezésekre a Vallalkozo jotallasat kiterjeszti.

15.2.4. A Vallalkoz6 jotallasi kotelezettsége az adott hiba tekintetében megsziinik, ha a hiba rendeltetésellenes
vagy szakszeriitlen hasznalat, karbantartas hianya, illetve tarolas, szandékos rongalas, vagy er6szakos behatas,
elemi kar miatt kdvetkezett be.

15.2.5. A Felek a teljes kor(i miiszaki atadas-atvételtdl szamitva évente és a jotallasi id6 eltelte el6tt harminc nappal
uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak, amelyet a Megrendeld képviseldje készit eld, és arra meghivja a Vallalkozot.
Az ott készitett jegyzOkonyvben feltiintetett hibak kijavitasara, illetve a hianyossagok megsziintetésére a Ptk. 6:159
§ (4) bekezdésében foglaltak az iranyadok.

15.2.6. A meghibasodasokat irasban az alabbi cimen kell bejelenteni Vallalkozo felé:

Név:...

Székhely: ...

Telefon: ...

E-mail: ...

Fax: ...

15.3. Hibak javitasa

15.3.1. Amennyiben Megrendeld hibat észlel, azt irasban kozli a Vallalkozéval. A Vallalkozd koteles a
szavatossagi, illetdleg jotallasi korbe es6 hibat a Ptk. 6:159. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti, a Vallalkozo és
a Megrendel6 miiszaki ellendre altal egyiittesen, irasban egyeztetett megfelelé hataridon beliil javitani.
Amennyiben a Vallalkozo a hibat a Ptk. 6:159. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti megfeleld hataridén beliil
nem javitja ki, a Megrendel6 tovabbi egyeztetés nélkiil haladéktalanul jogosult a hibat maga kijavitani illetve
massal kijavittatni.

15.3.2. Vallalkozo kételes a javitasi, potlasi koltséget a Megrendeld irasbeli felszolitasara és cégszeriien kiallitott
és alairt szamla ellenében tiz napon belill a Megrendeld bankszamlajara vald atutalassal megfizetni.

15.3.3. A Megrendelé a javitast, vagy potlast az ésszerti és indokolt gazdalkodas keretei kozott koteles
végrehajtatni.

15.3.4. A jotallasi idészak vége elott a Felek helyszini bejarast tartanak, megallapitasaikat jegyzokonyvben
rogzitik.

15.3.5. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kdtbéren tilmenden jelen szerzédés megszegésébol
eredo karat is jogosult érvényesiteni a polgari jog altaldnos szabalyai szerint.

16./ KARESETEK, KARTERITES:

16.1. Kareset bekovetkeztekor minden alkalommal, a lehetd legrovidebb idén beliil a karokoz6, a Megrendeld és
a Vallalkozo jelenlétében jegyzokonyvet kell felvenni.

Amennyiben a Vallalkozé nincs jelen, Ggy a jegyzOkonyv atvételét kdvetd hdrom munkanapon beliil koteles
észrevételt tenni.

16.2. A Vallalkozé a szerzddéshez annak hatalybalépését kovetden, de a feleldsségbiztositassal érintett
tevékenység megkezdését megel6z6 idGpontig csatolja és a kivitelezés végét kovetd 2. honap lejartaig fenntartja
az épités-szerelés kivitelezési munkakra vonatkozo, legalabb 1. rész: legalabb 139 000 000 Ft/kar, 2. rész:
legalabb 17 000 000 Ft/kar, 3. rész: legalabb 13 000 000 Ft/kar, 4. rész: legalabb 25 000 000 Ft/kar, 5. rész:
legalabb 203 000 000 Ft/kar kifizetési limitosszegig terjedd C.A.R. tipusu épités-szerelési kivitelezési
Osszkockdzat vagyon- és felelsségbiztositasat.

A felelésségbiztositast a Megrendeld jogosult Vallalkozénal és a biztositonal folyamatosan ellendrizni, ezért a
Véllalkoz6 a biztositot a Megrendeld tekintetében felmenti a titoktartasi kotelezettsége alol.



17./ A TULAJDONJOG ES A KARVESZELY

A karveszély viselése a miiszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval szall at a Megrendelére.

A teljesitéshez sziikséges anyagok, berendezések szallitasa szallitdlevéllel torténik. Mind a szallitds, mind a
helyszini tarolds a Vallalkoz6 felel6sségi korébe tartozik.

18./ FELMONDAS

18.1. A Megrendel6 jogosult a jelen szerz6dést rendkiviili felmondassal megsziintetni, vagy a szerz6dést6l elallni,
ha a Véllalkozé a végteljesitési hataridot illetden, olyan okbdl, amelyért Vallalkozo felelds, 30 napot meghalado
késedelembe esik. Vallalkozo jogosult azonnali hatallyal felmondani a szerzédést, ha a Megrendelé barmely
fizetési kotelezettségével - olyan okbol, melyért Megrendeld felelds - 30 napot meghaladé késedelembe esik.
18.2. A Vallalkozé a munkateriiletet kizarolag a szerzodés szerinti épités kivitelezéshez és az ahhoz kapcsolodo
egyéb tevékenységei és jogai rendeltetésszerii gyakorlasahoz feltétleniil sziikséges idotartamra birtokolhatja. Ezen
kotelezettség megsértése stlyos szerzédésszegés.

18.3. Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan 0j
kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy Vallalkozd személyében érvényesen
olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kotelezettségszegési eljaras indult
vagy az Eurdpai Unio Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unid
jogabdl eredd valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

18.4. Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl elallni, ha a szerz6dés
megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a szerz6dés alapjaul szolgald kozbeszerzési
eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

19./ VIS MAIOR

A Felek megallapodnak abban, hogy egyik Fél sem felelds, illetve vétkes a jelen szerzddésben foglalt
kotelezettségek azon hibaiért, vagy késedelmes teljesitéséért, amelyet vis maior okoz. Vis maior bekdvetkezése
esetén minden Fél maga viseli a sajat érdekkorében felmeriilo kart.

Vis maior alatt értendé minden olyan elharithatatlan kiilsé6 ok, mint példaul foldrengés, felhdszakadas, arviz,
sz¢lvihar, amely megakadalyozza a Felet a szerzddéses kotelezettségek teljesitésében.

Vis maior bekovetkezése esetén az erre hivatkozo Fél koteles a masik Felet haladéktalanul értesiteni, és
egyidejlileg javaslatot tenni az ennek folytan bekovetkezd késedelem, illetve hibas teljesités kikiiszobolésére.

A Felek nem tekintik vis maior esetének barmely Fél atalakulasat, felszamolasat, illetve fizetésképtelenségét.

20./ A SZERZODES HATALYBALEPESE
A jelen szerzodés a szerzodéskotés napjan 1ép hatalyba.

21./ A SZERZODES MODOSITASA

Jelen szerzodést a Felek kozos megegyezéssel irasban modosithatjak, ha az a Kbt. 141. §-val 6sszhangban van.
Nem minésiil a jelen szerzédés modositasanak a Felek cégadataiban, bankszamlaszamaban, a kapcsolattartok
adataiban bekdvetkezd valtozasok, azonban a Felek kotelesek haladéktalanul, irdsban tdjékoztatni egymast ezen
valtozasokrol.

22./ KOLTSEGEK
A jelen szerzédés elGkészitésével, megkotésével és teljesitésével 6sszefiiggésben a Felek viselik sajat koltségeiket.

23./ VEGYES RENDELKEZESEK

23.1. A Felek rogzitik, hogy mindennemi joglemondo nyilatkozat csak irasban érvényes.

Amennyiben a jelen szerz6dés barmely része érvénytelen vagy végrehajthatatlan, illetve utobb azza valik, a
szerz6dés tovabbi rendelkezései valtozatlanul érvényben maradnak, és az érvénytelen vagy végrehajthatatlan
szerz6deési részt a felek olyan rendelkezésekkel potoljak, amelyek a jelen szerzddéssel szabalyozott gazdasagi
célkittizéshez legkozelebb allnak.

Ha a targyalasok nem vezetnek eredményre, barmelyik fél kérheti a birdsagtol az érvénytelen vagy
végrehajthatatlan részre a szerz6dés tartalmanak megallapitasat.
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23.2. A Vallalkoz6 a Megrendeldvel szemben fennallo kovetelését kizarolag a Megrendeld irasos hozzajarulasa
esetén engedményezheti.

23.3. A Felek vallaljak, hogy jelen szerz6désben meghatarozott feladataik ellatasa soran tudomasukra juté6 minden
olyan mas informaciot, adatot és dokumentumot, amelyek felhasznalasa vagy harmadik fél részére torténd atadasa
az ¢érintett Félre nézve kozvetleniil vagy kdzvetve hatrannyal jar, vagy jarhat — iddbeli korlatozas nélkiil —
bizalmasan, iizleti titokként kezelik, és azokat kizarolag a jelen szerzddés keretein beliil hasznaljak fel. A Felek
ezen kotelezettségiik megszegése esetén teljes kartéritési feleldsséggel tartoznak. Jelen pontban foglalt titoktartasi
kotelezettség nem képezheti akadalyat, hogy a Felek jogszabalyban el6irt adatszolgaltatasi kotelezettségeiknek
eleget tegyenek.

23.4. Jelen megallapodas négy darab eredeti példanyban késziilt, amelybdl kettd példany a Megrendel6t, kettd
példany a Vallalkozot illeti.

23.5. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekre a Magyarorszagon alkalmazando hatalyos jogszabalyok
rendelkezései az iranyadok.

23.6. Felek esetleges jogvitajuk elbiralasara a Megrendel6 székhelye szerinti magyar birésagok illetékességét kotik
ki, felek mediatori kozremitkodést nem vesznek igénybe.

23.7. A Felek képvisel6i jelen szerzédést magukra nézve kotelezOnek ismerik el, helybenhagyodlag alairjak.
Kijelentik, hogy a szerzddés alairasara jogosultak.

23.8. A Kbt. és az egyéb Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok iranyadok az alvallalkozo igénybevételére.
23.9. Vallalkozo6 sulyos szerzodésszegést kovet el, ha olyan okbol, amelyért felelds, nem tartja be a véghataridot,
ezen kiviil stlyos szerz6désszegés az is, ha valamely fél valamely 1ényeges szerzodéses kotelezettségét megszegi
¢és ezt a masik fél altal szabott megfeleld pothataridé alatt sem orvosolja.

23.10. A szerzodés megkotésekor mar ismert alvallalkozok és az altaluk ellatandé feladatok: ...

23.11. A Vallalkoz6 nyilatkozik, hogy az esetleges eldlegre is figyelemmel a jelen szerzédésben vallalt, a
Megrendel6 elsé teljesitéséig meghatarozott kivitelezési munkarészek elvégzésének a megrendelt mindségben,
sajat koltségen torténd teljesitéséhez sziikséges fedezettel rendelkezik.

23. 12. Tartalékkeret nincs.

23.13Felek a Magyarorszagon hatalyos jogszabalyok betartasara és betartatasara kotelezettséget vallalnak.

A jelen kozbeszerzés ellenszolgaltatasat Megrendel6 sajat koltségvfetésébdl finanszirozza a 8.3. pontban
foglaltak szerint.

23.14 Vallalkoz6 koteles lehetové tenni a Megrendeld, a Tamogatd szervei és a neviikben eljardé személyek,
tovabba a jogszabalyban meghatarozott szervek és személyek helyszini, illetéleg egyéb ellendrzéseit és azok soran
egylittmiikodni koteles. Vallalkozo részt vesz sziikség szerint a projekt megbeszéléseken, adatot, iratot szolgaltat,
biztositja a fizikai eszkdzokhoz valod hozzaférést a kifizetési kérelemhez és a projekt elére haladasi jelentéshez,
illetdleg egyéb modon egyiittmiikodik, a Megrendeld, vagy fenti szervezetek altal igényelt esetekben és modon.
23.15 A jelen kozbeszerzési szerz6désnek a teljesitése soran keletkezd, szerz6i jogi védelem ala esé alkotason
Megrendel§ teriileti korlatozas nélkiili, kizardlagos és harmadik személynek atadhatd felhasznalasi jogot szerez.
A Megrendeld jogot szerez tovabba az ilyen alkotas atdolgozasara is. Ha a Megrendeld barmely okbdl a Projektet
nem valdsitja meg, vagy részben valositja meg, akkor a szerz6i jogi védelem ala es6 alkotas felhasznalasanak jogat
koteles atruhazni a Palyazati Projekt Tamogatora vagy az altala megjelolt személyre.

23.16 Vallalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, amelyek a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL torvény (Kbt.) 62. § (1) bekezdés k) pont ka)—kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek Vallalkozé adokoteles jovedelmének
csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzodés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél Megrendel6t haladéktalanul értesiti.
23.17 Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a 23.16. pont szerinti ligyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

23.18 Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzodést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

23.19 A 23.18. pont szerinti felmondas esetén Vallalkozd a szerz6dés megsziinése elétt mar teljesitett
szolgaltatas szerzodésszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

23.20 A kiilfoldi adoillet6ségii Vallalkozo koteles a szerzodéshez arra vonatkozo meghatalmazast csatolni, hogy
az illetésége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatdsag kozvetleniil beszerezhet Vallalkozora vonatkozo adatokat
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az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil. Vallalkozo nyilatkozik, hogy a jelen szerzddés teljesitéséhez
nem vesz igénybe a jelen szerz6dés alapjaul szolgalo kdzbeszerzési eljarasban eléirt kizard okok hatalya alatt allo
alvallalkozot.

23.21 Projekttarsasag alapitasara nincs lehetdség.

23.22 A jelen szerzddés alapjat képezd kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasanak II1.1.3. M/2.1. pontjara
bemutatott szakember alkalmassagi minimum kévetelmény feletti tobblet szakmai tapasztalata ... hénap, a jelen
szerzOdés alapjat képezd kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasanak I11.1.3. M/2.2. pontjara bemutatott szakember
alkalmassagi minimum kovetelmény feletti tobblet szakmai tapasztalata ... hénap, a jelen szerzédés alapjat
képezd kozbeszerzési eljaras ajanlati felhivasdnak II1.1.3. M/2.3. pontjara bemutatott szakember alkalmassagi
minimum kdvetelmény feletti tobblet szakmai tapasztalata ... hénap.

23.23  Vallalkozo kételes biztositani minden munkavégzési napon a munkateriileten a munkavégzés jellegének
megfeleld szakagi felelés miszaki vezetdi helyszini személyes részvételt. Vallalkoz6é hetente legalabb egy
alkalommal koteles biztositani a 23.22. pont szerinti felelés miiszaki vezet6é szakember helyszini személyes
munkavégzését a munkateriileten, tovabba Vallalkozé koteles a 23.22. pont szerinti szakmunkas szakember
helyszini személyes munkavégzését biztositani az alkalmassagi kovetelmény szerinti szakképzettségét
igénylé munkafeladatoknal, ennek elmaradasa esetén els6 alkalommal Megrendelé irasban koteles
figyelmeztetni Vallalkozot, mig a 2, 3, 4, 5. alkalommal alkalmanként és szakemberenként és részenként a nettd
vallalkozoi dij 0,1%-anak megfeleld oOsszeglh kotbért koteles fizetni Vallalkozé Megrendelének az adott
szakember helyszini személyes munkavégzésének elmulasztisa miatt, a 6. alkalommal Megrendelé a jelen
szerz6dést erre, mint Vallalkozo stlyos szerzédésszegésére hivatkozassal felmondhatja. Megrendel6 a jelen
pontban foglalt Vallalkozoéi kotelezettség betartasat heti rendszerességgel ellendrzi az épitési napld adatai és
sziikség szerint helyszini személyes ellendrzés alapjan. Vallalkozd a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésben foglaltak
betartasara is koteles.

23.24  Felek a jelen szerz6dést, mint akaratukkal egyez6t irjak ala.

Mellékletek: (nagy terjedelem miatt fizikailag nem keriilnek kozvetleniil csatolasra)

Kozbeszerzési dokumentumok

Vallalkoz¢ altal arazott koltségvetés és dsszesitd
Felel6sségbiztositasi szerzodés, vagy kdtvény masolata
Pénziigyi és miiszaki litemterv

NS

Szentendre, 2025. ....... ....

Fiilop Zsolt
polgarmester
Szentendre Varos Onkormanyzat Vallalkozd
Megrendeld
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